



شماره :

تاریخ :

پیوست :

برگ شرایط تجدید با ارزیابی کیفی همزمان استعلام ۱۴۰۴ عوارض

(تجدید استعلام ۱۵۲-۱۴۰۵ با ارزیابی کیفی همزمان)

شرایط عمومی: کلیه ی اسناد استعلام و برگه ی پیشنهاد قیمت می بایست توسط دارندگان امضاء مجاز طبق اساسنامه یا آخرین تغییرات شرکت در روزنامه ی رسمی مهر و امضاء گردد.

توضیحات:

☐ دو مرحله ای است و برنده با اعمال امتیاز فنی تعیین می شود.

این استعلام

☒ یک مرحله ای است و برنده بر اساس حداقل بهاء تعیین می شود.

۱ تضمین انجام تعهدات موافقتنامه به میزان ۵٪ درصدمبلغ کل موافقتنامه بصورت تضمین قابل قبول کارفرما بوده که تا پایان مدت موافقتنامه دمی بایست اعتبار داشته باشد. ضمانتنامه مذکور همزمان با انعقاد قرارداد اخذ و پس از انجام تعهدات برابر مفاد قرارداد عیناً به پیمانکار مسترد می گردد.

۲ به این پیمان تعدیل تعلق نمی گیرد

۳ کارفرما معادل ۲۵ درصد مبلغ قرارداد را در قبال ارائه تضمین معتبر در سه مرحله برابر آیین نامه معاملات دولتی مصوب هیات وزیران به پیمانکار پیش پرداخت خواهد نمود. که به تدریج و به تناسب از صورت وضعیتهای پیمانکار کسر خواهد گردید. مابقی مبلغ قرارداد پس از اجرا و تأیید صورت وضعیت توسط دستگاه نظارت قابل پرداخت می باشد

۴ محل اجرای پروژه: **کلیه عملیات برقرسانی مربوط به افقره دستور کار ترمه اصلاح شبکه برق روستایی (کد ۹۵) -** در حوزة امور توزیع برق ۴/ چهار رشت - (درخواست خدمات ۱۸۹)

۵ محل اعتبارات : **از محل اعتبارات عوارض برق (منابع داخلی)** می باشد

۶ مدت اجرای عملیات موضوع قرارداد **۱/ یک ماه** خورشیدی و از تاریخ ابلاغ قرارداد به پیمانکاری می باشد.

۷ دوره تضمین موافقتنامه به مدت **شش ماه** از تاریخ صورت جلسه تحویل موقت تا تاریخ صورت جلسه تحویل قطعی می باشد.

۸ ارائه ی تصویر گواهینامه ی ثبت نام مودیان مالیاتی الزامی می باشد.

۹ برنده ی استعلام موظف است با هماهنگی دستگاه نظارت این شرکت در خصوص اجرای پروژه براساس شرح کار پیوست اقدام نماید.

۱۰ حداکثر ظرف مدت ۳/ سه ماه از تهیه صورت وضعیت قطعی نسبت به تهیه صورت حساب های نهایی (با امضاء طرفین قرارداد) اقدام گردد.

شرایط استعلام:

۱۱ پاکت پیشنهاد قیمت می بایستی **حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰** از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شود. بدیهی است به پیشنهادات ارائه شده از طریق نامبر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره: پاکات ارزیابی کیفی استعلام به **تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴** بازگشایی و پس از امتیاز بندی متعاقباً نسبت به اعلام برنده اقدام می گردد.

پیشنهاد قیمت بایستی براساس ریز اقلام جدول پیوست به عدد و حروف مشخص و بدون قلم خوردگی و بصورت درصدی **از فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴** منضم به دستور کارهای صادره (مینوس/پلوس) باشد.

۱۲ پیشنهاد واصله باید صریح و روشن بوده و مشروط نباشد، همچنین کلیه ی اوراق پیشنهاد دارای امضاء مجاز باشد.

۱۳ مهلت اعتبار پیشنهاد، حداقل **یک** ماه قید گردد.

۱۴ اجناس مورد استفاده پیمانکار باید نو و غیر مستعمل و برابر استاندارد رایج شرکت توانیر و مطابق با لیست کالا و تجهیزات مورد تایید شرکت توزیع



شماره :

تاریخ :

پیوست :

نیروی برق استان گیلان مندرج در سایت این شرکت باشد.

- 15 کلیه ی کسورات قانونی انجام معامله بر عهده پیمانکاری باشد.
- 16 کارفرما مجاز خواهد بود حجم کارهای موضوع موافقتنامه را به میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد بدون تغییر در قیمت توافق شده قبلی موافقتنامه.
- 17 اسناد استعلام شامل : برگ شرایط ، موافقتنامه ، شرایط خصوصی ، تعهدنامه وفادار شرایط عمومی پیمان ، نقشه و کروکی محل ، فهرست مقادیر و

ریز اقلام قیمت ها و جدول پیشنهاد قیمت، تعهدنامه رعایت ایمنی پیمانکاران ، دستورالعمل ضوابط و مقررات ایمنی و بهداشت محیط زیست پیمانکاران HSE ، جدول زمانبندی انجام کار، فرم ممنوعیت قانونی موضوع ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان ، اقرارنامه عدم شمول ، تعهدنامه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، **تنظیم و ارائه فرم انالیز قیمت برابر فایل پیوست اسناد**، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران ، عدم افشاء محرمانگی اطلاعات ، تعهدنامه رعایت دستورالعمل الزامات انبارش و جابجایی حمل و نصب پایه های بتنی مسلح و چهارگوش و پیش تنیده گرد، به انضمام سوابق ثبتی پیمانکار (اساسنامه ، آخرین تغییرات اساسنامه ، آخرین آگهی تغییرات دارندگان امضاء، تصویر گواهی امضاء ثبت شده در دفتر اسناد رسمی برای دارندگان امضای مجاز) و تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر (حداقل رتبه پنج نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی)، تصویر گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تصویر بیمه مسئولیت مدنی ،

- 18 پیمانکار برابری بند " د " ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان مکلف می باشد تمام ساختمانها، تاسیسات موقت و ماشین الات و ابزار و وسائل کارگاه متعلق به خود و یا در اختیار را که برای انجام عملیات موضوع پیمان بکار گرفته به هزینه خود بیمه نماید.

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده:

متمم احداث خط ۲۰ زمینی روستای کسار در توزیع برق امور چهار رشت از محل اعتبارات کد ۹۵ سال مالی ۱۴۰۴ (درخواست خدمات ۱۸۹)

شرح	فهرست بهای رشته توزیع الکتریکی سال ۱۴۰۴	فهرست بهای رشته خطوط انتقال و فوق توزیع سال ۱۴۰۴	فهرست بهای رشته شبه توزیع آب سال ۱۴۰۴	فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۴	فهرست بهای رشته ابنیه سال ۱۴۰۴	فهرست بهای رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴	فهرست بهای رشته ترمیم ۱۴۰۴	جمع نهایی
۱	بشرح لیست پیوست ۳۸۰- سهم تجهیزات	۰	۱,۲۰۸,۹۷۰					۱,۲۰۸,۹۷۰
۲	بشرح لیست پیوست ۲۸۰- سهم عملیات	۲۸۴,۹۷۳			۱۹۸,۸۷۴,۵۴۱		۵,۶۳۶,۸۵۲,۵۲۰	۵,۸۳۶,۱۱۲,۰۳۴
جمع کل کل درخواست								
	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های موردنظر -تجهیزات					-	۵,۶۳۶,۸۵۲,۵۲۰	۵,۸۳۷,۳۲۱,۰۰۴
	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های موردنظر عملیات							
جمع کل								

پس از آگاهی کامل با بررسی شرایط مناقصه/استعلام ، مشخصات فنی عمومی و خصوصی ، نقشه های اجرائی و کلیه مدارک مناقصه/استعلام و پس از بازدید از محل کار و با اطلاع کامل از کلیه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه /استعلام :

۱- موضوع : مناقصه/استعلام شماره ۱۴۰۵-۱۵۲ مورخ	
قیمت پیشنهادی برای کل کار به صورت مقطوع معادل (به عدد) ریال و عملیات به مبلغ (ریال) ریال (به حروف) ریال با احتساب ضریب (مینوس / پلوس) درصد می باشد. (سهم تجهیزات به مبلغ	
۲- چنانچه پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم که :	
الف) موافقتنامه را بر اساس فرم منضم به اسناد و مدارک امضاء نمایم و همراه تضمین انجام تعهدات مطابق برگ شرایط اسناد مناقصه /استعلام تسلیم نمایم.	
ب) ظرف مدت مقرر در موافقتنامه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع موافقتنامه را حداکثر در مدت به عدد (۱ ماه) و به حروف یک ماه) باتمام برسانم.	
۳- تایید می نمایم کلیه ضmann اسناد و مدارک مناقصه/استعلام جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.	
امضاء پیشنهاد دهنده و مهر شرکت	

شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۸۸/۰۲/۱۰۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و اصلاحیه های بعدی آن بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷- الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد یک نفر کارشناس با تخصص های تعیین شده در زیر به کار گمارد.

کارشناس آشنایی به اجرای پروژه مرتبط با قرارداد(جهت ارائه گزارش هفتگی بصورت فایل اکسل به مجری طرح با اسناد و تصاویر مربوطه) معرفی گردد.

ماده ۱۸- ب) آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه تفصیلی اجرای کار ۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

پیمانکار متعهد به عملیاتی نمودن فعالیتهای مدیریتی و اجرایی پروژه براساس استانداردها و رویه های ارائه شده از طرف دستگاه نظارت بوده و جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است:

برنامه زمانی تفصیلی طوری باید تهیه شود که در هر زمان امکان کنترل و به هنگام کردن آن میسر باشد.

پیمانکار باید جهت امکان کنترل پروژه، در شروع کار نماینده خود را به دستگاه نظارت (مجری طرح) معرفی تا نسبت به ارائه گزارشات دوره ای مطابق دستورالعمل های دستگاه نظارت اقدام نماید. ضمناً تهیه کلیه گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و شرح فعالیتها در برنامه ماه آتی در فرمت های مورد تأیید دستگاه نظارت تهیه گردیده و گزارش پیشرفت کار پیمانکار در پایان نیمه اول و دوم هر ماه و حداکثر تا ۳ روز بعد، شامل گزارش تفصیلی حجم و ردیف های کار انجام شده، میزان مصالح وارده به کارگاه، آمار نیروی انسانی و موارد خاص پیش آمده در پروژه که باعث تسریع یا تأخیر در کار شده همراه با اظهار نظر و پیشنهادات پیمانکار و تعیین میزان پیشرفت فیزیکی و ریالی براساس ردیف های برنامه زمانبندی مصوب و برنامه جبرانی دوره بعد برای تأخیرات احتمالی به همراه تخصیص منابع مطابق بند ۳ ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان، تهیه و پس از اظهار نظر دستگاه نظارت کارفرما (مجری طرح) ارسال گردد. پیمانکار موظف است گزارش های موردی مورد نظر دستگاه نظارت را در فرمت های تأیید شده و یا ارائه شده دستگاه نظارت (مجری طرح) تحویل نماید.

کلیه گزارشات پیشرفت (روزانه، هفتگی و ماهیانه) می بایست به انضمام فایل کامپیوتری و با فرمت pdf ارائه گردد.

ماده ۲۰- الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات، و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

تهیه امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه از قبیل ساختمان، راه، آب و برق، مخابرات، سوخت و غیره به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مهر و امضاء
(س)

مهر و امضاء
علیرضا

ماده ۲۰-ب و ۲۰-ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند.

تامین مصالح، تجهیزات و ماشین آلات به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

ماده ۲۰-ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند.

پیمانکار مسئول تهیه کلیه ماشین آلات و ابزار از قبیل جرثقیل و بالابر و سایر تجهیزات می باشد.

ماده ۲۰-ج) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر

کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند:

در هنگام نظارت بر اجرای پروژه و تهیه صورت وضعیت، پیمانکار موظف است نسبت به تامین ماشین و غذا برای کارکنان و ناظرین

کارفرما اقدام نماید

ماده ۲۱-ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد

، به شرح زیر است:

تمام عملیات موضوع پیمان بایستی توسط پیمانکار طبق بند ج ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان بیمه شود

ماده ۲۱-و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگه داری راه های انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است:

هیچگونه هزینه ای بابت احداث و نگهداری راه های انحرافی به پیمانکار برای اجرای پروژه پرداخت نمی گردد

ماده ۲۲-الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، به

شرح زیر است:

یک نسخه از پیمان و یک نسخه از نقشه و مشخصات فنی به صورت رایگان از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد

ماده ۲۲-ج) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی، تعمیر، نگه داری و راهبری و نقشه های چون

ساخت که پیمانکار تهیه می کند به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است پیش از تحویل موقت، یک سری از نقشه های چون ساخت از کلیه مراحل اجرای عملیات به صورت پلات شده و

لوح فشرده تحویل دستگاه نظارت نموده که پس از بررسی و تصویب به همراه دستورالعمل های راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبردی،

لیست قطعات یدکی، برگ گارانتی و نشانی شرکت های سازنده را تهیه و در سه نسخه تکثیر تادر اختیار کارفرما (مجری طرح) قرار گیرد

ماده ۲۴-ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند.

۱- در صورت واگذاری کار به پیمانکار جزء، پیمانکار موظف است موافقت کتبی کارفرما را اخذ نماید

۲- از افراد با تجربه و دارای سابقه کار مشابه استفاده کند.

۳- پیمانکار جزء می بایست توان تأمین نیروی مورد نیاز به تعداد کافی را داشته باشد.

۴- در صورت عدم تأیید کار پیمانکاران جزء توسط دستگاه نظارت، بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما نسبت به

جایگزینی سریع آنان اقدام نماید.

۵- عملکرد پیمانکاران جزء رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود.

۶- همه پیمانکاران جزء باید پروانه اشتغال یا کارت مهارت فنی معتبر را کسب کرده باشند.

ماده ۲۸-الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تامین می کند .

ماده ۲۹-ه) تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است:

به این پیمان تعدیل تعلق نمی گیرد .

ماده ۳۲-ج) هزینه انجام آزمایش های زیر ، به عهده پیمانکار است :

هزینه تست (آزمایش) تجهیزاتی که دستگاه نظارت (کارفرما) از پیمانکار بخواهد به عهده پیمانکار است

ماده ۳۵) دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان ، طبق مصوبه شماره مورخ هیات وزیران است

از هر پرداخت صورت وضعیت تأیید شده پیمانکار % ۱۰ به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر خواهد گردید.

دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیات محترم وزیران است .

ماده ۳۶) میزان ، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان ، طبق مصوبه شماره مورخ هیات وزیران است

% ۲۵ مبلغ پیمان به عنوان پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی طبق مصوبه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ

۹۴/۰۹/۲۲ هیات محترم وزیران پرداخت می گردد.

ماده ۳۸-الف) میزان و ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانکار ، برای متخصصان خارجی ، به شرح زیر است :

ماده ۳۸-ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج از کشور تامین می کند .

ماده ۳۸-ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر

تامین می کند

ماده ۳۹-ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به

شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد:

پیمانکار موظف است مراحل اجرایی کار را با هماهنگی کامل امورها و ادارات توزیع برق مربوطه در استان گیلان انجام دهد

ماده ۴۷-د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار

می گیرد ، به شرح زیر است :

ماده ۴۹-ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر ، پرداخت می شود .

هیچ گونه هزینه تعلیق و بالاسری به این قرارداد تعلق نمی گیرد

ماده ۵۰-الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار ، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر به پیمانکار

پرداخت می کند .

ماده ۵۰-ب-۶) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود.

مطابق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد

ماده ۵۳- حل اختلاف) در صورتیکه اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد و یا سایر اسناد و مدارک قرارداد باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجع ذیصلاح قانونی محل اقامتگاه کارفرما (مرجع قضایی رشت) موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

نماینده کارفرما

نام و نام خانوادگی

امضاء

نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی

امضاء

- ۱- مجری طرح ها- عنایت حیدری صوفیانی
- ۲- معاونت برنامه ریزی و مهندسی - کیانوش علیپور
- ۳- معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ (عضو اصلی هیات مدیره) - آراین سلمانپور
- ۴- معاونت مالی و پشتیبانی - جعفر اسدی
- ۵- مقام تشخیص - مسعود صابقی خمami



شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

ریز اقلام درخواست خدمات شماره ۱۲۴ سال مالی ۱۴۰۵ امور توزیع برق چهار رشت

ردیف	شماره بایگانی	شماره مالی	فاز	رشته توزیع الکتریکی	رشته خطوط انتقال و فوق توزیع	رشته شبکه توزیع آب	رشته آبیاری و زهکشی	رشته ابنیه	رشته تاسیسات برقی	رشته تاسیسات مکانیکی	رشته ترمیم	مجموع
۱	۱۰۵۱۲۵۶۴	۸۲۹۹	فاز نصب	عملیات ۳۸۴۹۷۳	عملیات ۰	عملیات ۰	عملیات ۰	۱۹۸۸۷۴۵۴۱ عملیات	عملیات ۰	عملیات ۰	۵۶۳۶۸۵۲۵۲۰ عملیات	۵,۸۳۷,۳۲۱,۰۰۴
				کالا ۰	کالا ۱۲۰۸۹۷۰	کالا ۰	کالا ۰	کالا ۰	کالا ۰	کالا ۰		
				مجموع ۳۸۴۹۷۳	۱,۲۰۸,۹۷۰	۰	۰	۱۹۸,۸۷۴,۵۴۱	۰	۰	۵,۶۳۶,۸۵۲,۵۲۰	
۵,۸۳۷,۳۲۱,۰۰۴	مجموع			کالا	کالا	کالا	کالا	کالا	کالا	کالا	کالا	
				۰	۱,۲۰۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
				عملیات	عملیات	عملیات	عملیات	عملیات	عملیات	عملیات	عملیات	
				۳۸۴,۹۷۳	۰	۰	۰	۱۹۸,۸۷۴,۵۴۱	۰	۰	۵,۶۳۶,۸۵۲,۵۲۰	
				مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	
				۳۸۴,۹۷۳	۱,۲۰۸,۹۷۰	۰	۰	۱۹۸,۸۷۴,۵۴۱	۰	۰	۵,۶۳۶,۸۵۲,۵۲۰	



تاریخ : 1405/03/26
ساعت : 10:15:28 ق.ط

دفترچه فهرست مقادیر

امور توزیع برق چهار رشت

عنوان پروژه: خطوط فشار متوسط زمینی - مکمل دستورکار احداث خط 20 زمینی و نصب ترانس 100 کیلوولت آمپر در سنگتراش محله روستای کسار مربوط به طرح های عوارض برق طی نامه 2628102 - 814128
شماره بایگانی: 10512564
قرارداد: 0

فهرست بهای : سال مالی 1405 رشته: فهرست بهای رشته توزیع الکتریکی سال 1403

دستورکار: فاز نصب 600 107/600/00000/8299/005/95

فصل چهل و دو : نصب تجهیزات به صورت خط سرد

ردیف	نوع ردیف	کد	شرح	تأمین کننده	واحد	بهای واحد	ضریب نگاشت	مقدار نگاشت	ضریب مرمت	مقدار پروژه	بهای کل
1	فهرست بها	420705	نصب هادی بدون روکش در شبکه فشار متوسط هوایی.	پیمانکار	متر	61,900	1.000	1.00	1.00	3.40	210,460
سر جمع :											210,460
با ضریب بالا سری :											273,598
با ضریب منطقه :											225,192
جمع فصل (ف ج *)											292,750



تاریخ : 1405/03/26
ساعت : 10:15:28 ق.ط

دفترچه فهرست مقادیر

امور توزیع برق چهار رشت

عنوان پروژه: خطوط فشار متوسط زمینی - مکمل دستورکار احداث خط 20 زمینی و نصب ترانس 100 کیلوولت آمپر در سنگتراش محله روستای کسار مربوط به طرح های عوارض برق طی نامه 2628102 - 814128
شماره بایگانی: 10512564
قرارداد: 0

فهرست بهای : سال مالی 1405 رشته: فهرست بهای رشته ترمیم نوار حفاری سال 1403
دستورکار: فاز نصب 600 107/600/00000/8299/005/95

فصل یک : ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر												
ردیف	نوع ردیف	کد	شرح	تأمین کننده	واحد	بهای واحد	ضریب نگاشت	مقدار نگاشت	ضریب مرمت	مقدار پروژه	بهای کل	
1	فهرست بها	010103	ترمیم و بازسازی نوار حفاری در بزرگراه ، سواره رو و معابر به عمق 20 سانتی متر	پیمانکار	متر مربع	8,574,000	1.000	1.00	1.00	340.00	2,915,160,000	
									سر جمع :			2,915,160,000
									با ضریب بالا سری :			3,789,708,000
									با ضریب منطقه :			2,973,463,200
									جمع فصل (ف ج *)			3,865,502,160



تاریخ: 1405/03/26
ساعت: 10:15:28 ق.ط

دفترچه فهرست مقادیر

امور توزیع برق چهار رشت

عنوان پروژه: خطوط فشار متوسط زمینی - مکمل دستورکار احداث خط 20 زمینی و نصب ترانس 100 کیلوولت آمپر در سنگتراش محله روستای کسار مربوط به طرح های عوارض برق طی نامه 2628102 - 814128
شماره بایگانی: 10512564
قرارداد: 0

فهرست بهای: سال مالی 1405 رشته: فهرست بهای رشته ابنیه سال 1403
دستورکار: فاز نصب 600 107/600/00000/8299/005/95

فصل چهار : عملیات بنایی با سنگ												
ردیف	نوع ردیف	کد	شرح	تامین کننده	واحد	بهای واحد	ضریب نگاشت	مقدار نگاشت	ضریب مرمت	مقدار پروژه	بهای کل	
1	فهرست بها	040506	تهیه، حمل و ریختن ماسه پادی، در داخل کانالها، اطراف پیها و لولهها، کف ساختمانها، معابر، محوطهها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم.	پیمانکار	مترمکعب	2,740,000	1.000	1.00	1.00	40.80	111,792,000	
									سر جمع :			111,792,000
									با ضریب بالا سری :			145,329,600
									با ضریب منطقه :			114,027,840
									جمع فصل (ف ج *)			148,236,192



تاریخ: 1405/03/26
ساعت: 10:15:28 ق.ط

دفترچه فهرست مقادیر

امور توزیع برق چهار رشت

عنوان پروژه: خطوط فشار متوسط زمینی - مکمل دستورکار احداث خط 20 زمینی و نصب ترانس 100 کیلوولت آمپر در سنگتراش محله روستای کسار مربوط به طرح های عوارض برق طی نامه 2628102 - 814128
شماره بایگانی: 10512564
قرارداد: 0

فهرست بهای: سال مالی 1405 رشته: فهرست بهای رشته خطوط انتقال و فوق توزیع سال 1403
دستورکار: فاز نصب 600 107/600/00000/8299/005/95

فصل پنج: سیم های هادی و محافظ هوایی

ردیف	نوع ردیف	کد	شرح	تأمین کننده	واحد	بهای واحد	ضریب نگاشت	مقدار نگاشت	ضریب مرمت	مقدار پروژه	بهای کل
1	فهرست بها	050101	با هسته فولاد گالوانیزه گرم ACSR سیم های هادی دسته اول از نوع	پیمانکار	کیلو گرم	1,345,000	1.000	1.00	1.00	0.50	672,500
سر جمع:											672,500
با ضریب بالا سری:											766,650
با ضریب منطقه:											672,500
جمع فصل (ف ج *)											766,650


شماره پروژہ:
۸۱۴۱۴۸

شماره طرح:
۴۴۴۴۵۸

شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
امور توزیع برق چهار وشت



شماره نقشه:
۰



مختصات مکانی	نوع	۴۶۴۸۱۰۲ نامده طی ناهده ۴۶۴۸۱۰۲	مکانیل دستورگاو ادهااٹ خط ۷۰ زمینیی و نمب ترانس ۱۰۰ کیلوولت آمپر دو سنگتراش معده روستای گاو مریوط به طرح های عوارض برق طی ناهده ۴۶۴۸۱۰۲	مکان برق
--------------	-----	--------------------------------	---	----------

تاریخ گزارش گیری:
۱۴۰۵/۰۴/۲۶

مقدمه ۶ از ۹

شماره پروژ: ۸۱۴۱۴۸

شماره طرح: ۴۴۴۴۵۸

شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

اداره توزیع برق چهار وشت



شماره نقشه: ۰





در دستورکار اصلی قابلیت اضافه کردن متعم جهت ایستگاه ترسیم نبود که در این دستورکار لحاظ شد

موضوع نقشه	توضیحات	مختصات	مختصات
مختصات	مختصات	مختصات	مختصات

مختصات: ۱۴۰۵/۰۴/۲۶