

صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1405/05/18	گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها
پیمان: پروژه اجرای رفوژ میانی و اصلاح و رفع نقطه حادثه خیز در کمربندی و ورودی شهر ابهر فهرست بهای پایه: 1404	

خلاصه مالی کلی بخش ها		
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار	بخش	ردیف
421,132,400	خاکی	1
6,301,706,484	بتن ریزی	2
10,522,436,903	پیش ساخته	3
17,245,275,787	جمع	