

شماره دستور کار :	۱۰۷۴۰۰۱۲۵۱۱۴۰۵۵۰۶۰۳۱۰۳۱۱	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
شرح دستور کار :	۴۴۴ نصب کد ۴۰۰ احداث ترانس میدان امام حسین قهاوند		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	توسعه و بهبود زیرساخت شبکه	بهره بردار :	امور برق همدان ۱
محل اجرا :	قهاوند میدان امام حسین		
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
پیمانکار :	* /		

اولیه										مواد مصالح از :
۳۶۴ / تیرها و ملحقات آن										گروه دارایی :
اینه سازمان برنامه					سال دستورکار (نصب) :					نوع فهرست بها :
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل	
۱	۵۰۰۲۹۷	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه مسلح	متر مکعب	۱.۵	۲۸,۲۵۳,۹۱۸	۴۲,۳۸۰,۸۷۷	۰	۰	۴۲,۳۸۰,۸۷۷	
۳	۵۰۰۵۲۶	سنگ و لاشه	متر مکعب	۲	۷,۲۰۳,۹۷۲	۱۴,۴۰۷,۹۴۴	۰	۰	۱۴,۴۰۷,۹۴۴	
جمع کالا :		۵۶,۷۸۸,۸۲۱	جمع دستمزد :		۰	جمع کل :		۵۶,۷۸۸,۸۲۱		

نوع فهرست بها :										سال دستورکار (نصب) :
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل	
۳	۲۱۰۰۰۹	پایه بتنی چهار گوش مسلح به اتفاله	اصله	۱	۱۶۰,۶۲۶,۰۰۰	۱۶۰,۶۲۶,۰۰۰	۲۸,۷۳۴,۰۵۳	۲۸,۷۳۴,۰۵۳	۱۹۹,۳۶۰,۰۵۳	
۴	۲۱۰۰۰۴۱	پایه بتنی برق تپ گرد پیش تنه	اصله	۲	۱۹۲,۴۳۲,۰۰۰	۳۸۴,۸۶۴,۰۰۰	۷۷,۴۶۸,۱۰۶	۷۷,۴۶۸,۱۰۶	۴۶۲,۳۳۲,۱۰۶	
۵	۲۰۸۰۰۳۷	سیم آلومینیوم روکشدار ۱۲۰ ACSD	کیلوگرم	۱۴	۱,۲۳۳,۸۰۰	۱۸,۶۷۳,۲۰۰	۲۳۳,۴۹۶	۳,۲۶۸,۹۴۴	۲۱,۹۴۲,۱۴۴	
جمع کالا :		۵۶۴,۱۶۲,۲۰۰	جمع دستمزد :		۱۱۹,۴۷۱,۱۰۳	جمع کل :		۶۸۳,۶۳۴,۳۰۳		

نوع فهرست بها :										سال دستورکار (نصب) :
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل	
۶	۵۰۰۰۳۰۱	حفاری چاله زمین کلنگی و دج	متر مکعب	۳	۰	۰	۸,۹۹۵,۹۹۷	۲۶,۹۸۷,۹۹۱	۲۶,۹۸۷,۹۹۱	
۷	۵۰۰۰۳۰۲	حفاری چاله زمین معمولی با کف	متر مکعب	۳	۰	۰	۱۲,۹۱۰,۳۵۴	۲۸,۷۳۱,۰۶۲	۲۸,۷۳۱,۰۶۲	
جمع کالا :		۰	جمع دستمزد :		۶۵,۷۱۹,۰۵۳	جمع کل :		۶۵,۷۱۹,۰۵۳		

گروه دارایی :										۳۶۵ / خطوط هوایی و ملحقات آن
نوع فهرست بها :										سال دستورکار (نصب) :
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل	
۸	۲۰۷۰۰۶۱	پیچ و مهره دو سر قلاویز	عدد	۲۰	۹۹۹,۳۱۸	۱۹,۹۸۶,۳۶۰	۰	۰	۱۹,۹۸۶,۳۶۰	
۹	۲۰۶۰۰۷۷	بوش اسپلایس آلومینیومی با پیچ	عدد	۳	۳,۴۸۰,۴۲۰	۱۰,۴۴۱,۲۶۰	۴۷۰,۷۹۹	۱,۴۱۲,۳۹۷	۱۱,۸۵۳,۶۵۷	
۱۰	۲۰۷۰۰۵۰	پیچ و مهره ۱۲x۵۰ گالوانیزه گرم	عدد	۱۲	۷۶,۵۱۶	۹۱۸,۱۹۲	۰	۰	۹۱۸,۱۹۲	
۱۱	۲۰۷۰۰۶۰	پیچ و مهره دو سر قلاویز	عدد	۴	۹۲۹,۰۱۴	۳,۷۱۶,۰۵۶	۰	۰	۳,۷۱۶,۰۵۶	
۱۲	۲۱۸۰۱۴۹	تسمه کنسول گالوانیزه بلند	عدد	۸	۱,۱۱۷,۲۰۰	۸,۹۳۷,۶۰۰	۴۳۸,۹۵۰	۳,۴۳۱,۶۰۰	۱۲,۳۶۹,۲۰۰	
۱۳	۲۱۱۰۰۱۰	کلمپ انتهایی سیم بدون پیچ	عدد	۱۲	۷,۱۹۲,۴۰۰	۸۶,۳۲۰,۸۰۰	۱,۲۲۷,۰۶۶	۱۴,۷۳۴,۷۹۲	۱۰۱,۰۴۵,۵۹۲	
۱۴	۲۱۱۰۰۱۸	کلمپ آلومینیومی دویچه نمره ۱۳	عدد	۱۲	۱,۹۱۷,۴۸۰	۲۳,۰۰۹,۷۶۰	۵۱۹,۲۷۳	۶,۲۳۲,۴۷۶	۲۹,۲۴۲,۲۳۶	
۱۵	۲۱۴۰۰۲۱	مقره سوزنی کامپوزیتی با قلم	عدد	۱۳	۵,۵۶۳,۲۰۰	۷۲,۳۲۱,۶۰۰	۱,۰۵۳,۶۹۳	۱۳,۶۹۸,۰۰۹	۸۶,۰۱۹,۶۰۹	
۱۶	۲۱۴۰۰۲۲	مقره بشقابی کامپوزیتی با قلم	عدد	۱۴	۴,۶۷۴,۰۰۰	۶۵,۴۳۶,۰۰۰	۱,۰۵۳,۶۹۳	۱۴,۷۵۱,۷۰۲	۸۰,۱۸۷,۷۰۲	
۱۷	۲۱۴۰۰۲۹	پایه مقره راس تیری سیلیکونی	عدد	۱	۱,۷۴۸,۷۶۰	۱,۷۴۸,۷۶۰	۶۱۰,۵۴۴	۶۱۰,۵۴۴	۲,۳۵۹,۳۰۴	
۱۸	۲۱۸۰۰۲۷	کراس آرم (کنسول افقی) ۲,۴۰	عدد	۸	۱۴,۸۵۴,۲۰۰	۱۱۸,۸۲۳,۶۰۰	۲,۳۳۴,۵۶۵	۱۸,۶۷۶,۵۲۰	۱۲۷,۵۱۰,۱۲۰	
۱۹	۲۱۸۰۰۳۰	گوشواره	عدد	۱۲	۲۵۱,۹۴۰	۳,۰۲۳,۲۸۰	۵۴,۱۰۴	۶۴۹,۲۴۸	۳,۶۷۲,۵۲۸	
جمع کالا :		۴۱۴,۶۹۲,۲۶۸	جمع دستمزد :		۷۴,۱۸۷,۲۸۸	جمع کل :		۴۸۸,۸۸۰,۵۵۶		

شرکت توزیع برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
امور برق همدان 1

شماره دستور کار :		۱۰۷۴۰۰۱۳۵۱۱۴۰۵۵۰۶۰۳۱۰۳۱۱		تاریخ صدور :		۱۴۰۵/۰۲/۰۸				
شرح دستور کار :		۴۴۴۴ نصب کد ۴۰۰ احداث ترانس میدان امام حسین قهاوند								
کار فرما :		شرکت توزیع نیروی برق استان همدان								
نوع دستور کار :		توسعه و بهبود زیرساخت شبکه		بهره بردار :		امور برق همدان ۱				
محل اجرا :		قهاوند میدان امام حسین								
تاریخ اجرا :		۱۴۰۵/۰۲/۰۹		تاریخ بهره برداری :		۱۴۰۵/۱۲/۲۸				
پیمانکار :		* /								
نوع فهرست بها :		انتقال		سال دستورکار (نصب) :						
ردیف	کد کالا	شرح مصالح		واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۳۰	۲۰۸۰۰۱۱	سیم آلومینیوم نمره ۱۲۰ ACSR		کیلوگرم	۴۰	۲,۴۰۵,۴۰۰	۹۶,۲۱۶,۰۰۰	۲۷۰,۰۸۶	۱۰,۸۰۳,۴۴۰	۱۰۷,۰۱۹,۴۴۰
جمع کالا :		۹۶,۲۱۶,۰۰۰		جمع دستمزد :		۱۰,۸۰۳,۴۴۰		جمع کل :		۱۰۷,۰۱۹,۴۴۰
نوع فهرست بها :		مازاد		سال دستورکار (نصب) :						
ردیف	کد کالا	شرح مصالح		واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۳۱	۲۱۸۰۱۳۳	جلویر خط ۲۰ کیلوولت نبشی		عدد	۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۵۶۵	۹,۳۳۸,۲۶۰	۵۵,۳۳۸,۲۶۰
جمع کالا :		۴۶,۰۰۰,۰۰۰		جمع دستمزد :		۹,۳۳۸,۲۶۰		جمع کل :		۵۵,۳۳۸,۲۶۰
جمع کالا :		۱,۱۷۷,۸۶۱,۲۸۹		جمع دستمزد :		۳۷۹,۵۱۹,۱۴۴		جمع کل :		۱,۴۵۷,۳۸۰,۴۳۳

درخواست کننده	تایید کننده	ناظر	تصویب کننده - مدیر امور

محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی	
جمع کل :	۱,۴۵۷,۳۸۰,۴۳۳
پنج درصد (۵%) هزینه نظارت (کد حسابداری 466/250) :	۰
جمع کل قابل دریافت :	۰