۱۷

	تاریخ:	۱۴۰۵/۴/۰۶
	شماره:	ص/۵۴۹۴/۷۰۰۰۵
	فرم:	۱۰/۰۶-ف ر/م ک/نگارش سیزدهم ۴۰۹۰۲

فرم واگذاری پروژه

ردیف	عنوان	شرح عملیات
۱	عنوان طرح مندرج در موافقتنامه	کاهش هدررفت آب و پایداری شبکه شهری و روستایی و سایر موافقتنامه‌های مرتبط
۲	کد طرح	۵۶/۱۳۹۰۵۱۳۶۰۰۱۷ و ...
۳	نام پروژه مندرج در موافقتنامه	کاهش هدررفت آب و پایداری شبکه شهری و روستایی استان کرمانشاه
۴	کد پروژه	g۴۰۳۰۰۵۲ - ۴۰۳۰۰۵۱ ...
۵	شماره ابلاغ موافقتنامه	
۶	تاریخ ابلاغ موافقتنامه	
۷	محل تامین اعتبار	طرح ■ جاری ☐ سایر :
۸	عنوان قرارداد	شناسایی نشت خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب شهر کرمانشاه
۹	محل اجرای قرارداد	شهرستان : کرمانشاه شهر: کرمانشاه روستا:
۱۰	نوع پیمان	اجرا ■ خرید کالا ☐ امور خدماتی ☐ مشاور ☐
۱۱	فهرست بها	فهرست بهای سال: ۱۴۰۴ ندارد ☐
۱۲	شرح کارهای اصلی و فرعی	شناسایی نشت خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب
۱۳	مدت پیمان	روز ۰ ماه ۱۲ سال ۰
۱۴	مدت تجهیز کارگاه	روز ۱۰ ماه ۰ سال ۰
۱۵	دوره پیشنهادی تضمین تعهدات	ماه ۶
۱۶	تعدیل	تعلق می گیرد ■ تعلق نمی گیرد ☐
۱۷	پیش پرداخت	درصد پیش پرداخت ۱۵ درصد
۱۸	مبلغ برآورد به عدد	۱۶,۴۲۸,۹۴۲,۹۲۰ ریال
۱۹	مبلغ برآورد به حروف	شانزده میلیارد و چهارصد و بیست و هشت میلیون و نهصد و چهل و دو هزار و نهصد و بیست ریال
۲۰	دستگاه نظارت	مدیریت آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه و معاونت بهره برداری و توسعه آب
۲۱	نحوه ارجاع کار	مناقصه ☐ استعلام با رعایت الزامات تبصره ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات ■
۲۲	نحوه انجام	عمومی تک مرحله ای ■ مناقصه محدود ☐ ترک تشریفات ☐ عمومی همراه با ارزیابی کیفی ☐ عمومی همراه با ارزیابی کیفی و فنی (دو مرحله ای) ☐ RFQ ☐
۲۳	رتبه و رشته مرتبط با برآورد	رشته آب با رتبه ۵
۲۴	پیوست امنیتی	مورد تایید است ☐ نیاز به پیوست امنیتی ندارد ■
۲۵	پیوست رسانه ای	مورد تایید است ☐ نیاز به پیوست رسانه ای ندارد ■
۲۶	دستورالعمل ها و موارد مربوط به ایمنی کار در سند لحاظ شده است	بله ■
۲۷	تمام یا بخشی از اعتبارات این پروژه از محل اوراق مالی اسلامی (مرابحه، اسناد خزانه و ...) تامین می گردد	بله ■ خیر ☐

مدیریت آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه

مدیر دفتر بهره‌برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد

معاونت بهره‌برداری و توسعه آب

ذیحساب / معاونت مالی و پشتیبانی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

رضا دودی

مجتبی قریب

هاشم اسکندرزاد

در صورت ادام دار بودن طرح و در سقف تخصیص و نقدینگی و رعایت سقف موافقتنامه

مورد تایید است

۱۴۰۵/۰۴/۲۴