

با نام خدا

شهرداری قائم شهر

برگ استعلام بهاء

شهرداری قائم شهر برابر مجوز نامه شماره ۴۸۸۸۹-۱۴۰۵/۰۵/۰۷ در نظر دارد ، طبق شرایط پیوست و خلاصه شرایط ذیل از طریق استعلام بهاء خریداری نماید خواهشمند است، حداقل بهای اجناس اشیاء و کار مورد نظر را تعیین نمائید. /کاربرداری

مشخصات پیشنهاددهنده بهاء

نام فروشنده/ پیمانکار: نشانی: کد اقتصادی:
شماره ثبت: شماره تماس: شماره فکس: اعتبار این برگ از تاریخ: به
مدت روز می باشد. تحویل موارد استعلام از تاریخ: به مدت روز می باشد.

نوع و مشخصات

نوع و مشخصات کامل جنس (موضوع کار مورد معامله):

درخواست پیمانکار جهت اجرای باکس بتنی با چاه جاذب درزیکلا-میدان امام سجاد-اولین بن بست سمت راست بر اساس شرایط کار پیوستی .

وامد درخواست کننده

خلاصه شرایط کار

الف) شهرداری در قبول یا رد پیشنهاد مختار است.

ب) هرگونه کسورات قانونی به استثناء مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده استعلام می باشد.

ج) مندرجات این استعلام بها و صحت و سقم بعدی آن به عهده معاونت فنی و عمرانی می باشد.

د) نظارت حسن انجام کار به عهده حوزه، معاونت فنی و عمرانی می باشد.

م) تکمیل ، مهر و امضاء نمودن برگ استعلام و مدارک پیوستی (مشخصات فنی) الزامی است.

ن) پیمانکار موظف است نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی از طرف بانک مورد قبول کارفرما ، تسلیم کارفرما نماید .

و) مدت پیمان ۳ ماه می باشد.

ه) پیمانکار میبایست دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه یا راه و باند یا رتبه یک حقیقی باشد درضمن، ارائه گواهی صلاحیت ایمنی و صلاحیت

پیمانکاری الزامی میباشد.

ی) شرایط پرداخت طی ۴ الی ۵ قسط می باشد.

معاونت توسعه

معاونت فنی و عمرانی

قیمت استعلام


شرح	قیمت استعلام	ردیف
درخواست پیمانکار جهت اجرای باکس بتنی با چاه جاذب	مبلغ برآورد	۱
درزیکلا-میدان امام سجاد-اولین بن بست سمت راست بر	ضریب پیشنهادی	
اساس شرایط کار پیوستی .	مبلغ پیشنهادی	
	۹,۱۲۹,۶۶۸,۴۸۰ ریال	

شهردار قائم شهر

معاونت فنی و عمرانی

کارپرداز

امضاء و مهر فروشنده/ پیمانکار



شماره:

تاریخ:

پیوست:

مشخصات عمومی جهت اجرای باکس بتنی با چاه جاذب

درزیکلا میدان امام سجاد اولین بن بست سمت راست

.....

- ۱- تهیه مصالح بعهده پیمانکار می باشد.
- ۲- مدت اجرای پیمان ۳ ماه می باشد.
- ۳- برآورد هزینه اجرای کار برابر فهرست بها راه و باند ۱۴۰۴ با مبلغ ۹/۱۲۹/۶۶۸/۴۸۰ ریال می باشد.
- ۴- پیمان بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۹/۱۵ موضوع نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور دارای تعدیل می باشد.
- ۵- پرداخت برابر فهرست بها راه و باند سال ۱۴۰۴ (فهرست بها منضم به پیمان) می باشد.
- ۶- داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاری الزامی می باشد.
- ۷- برآورد و نقشه کار ضمیمه می باشد.
- ۸- پیمانکار باید دارای حداقل رتبه ۱ حقیقی راه یا ابنیه و یا رتبه ۵ ابنیه یا راه و باند حقوقی باشد.

مهدی مهدی زاده

معاونت عمرانی

سعید الیاسی

سرپرست امور فنی و زیربنایی

محمد طاهر شکری

مسئول واحد طراحی و رسیدگی فنی

خلاصه مالی کل

قرارداد: باکس بتنی با چاه جاذب - درزیکلا میدان امام سجاد - اولین بن بست سمت راست

عنوان رشته	سال	جمع			درصد غیر پایه
		پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	به کل
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه	۱۴۰۴	۵,۸۴۶,۷۱۲,۸۸۴	۰	۵,۸۴۶,۷۱۲,۸۸۴	۰/۰۰
	جمع کل رشته ها	۵,۸۴۶,۷۱۲,۸۸۴	۰	۵,۸۴۶,۷۱۲,۸۸۴	۰/۰۰
پایه					
ف	۵,۸۴۶,۷۱۲,۸۸۴	(بالاسری ۱,۴۱، منطقه ۱,۰۷)		۸,۸۲۰,۹۳۵,۷۳۰	
جمع پایه پس از اعمال ضرایب: ۸,۸۲۰,۹۳۵,۷۳۰					
غیر پایه					
ج	۰	()		۰	
*	۰	()		۰	
جمع غیر پایه پس از اعمال ضرایب: ۰					
جمع با احتساب ضرایب: هشت میلیارد و هشتصد و بیست میلیون و نهصد و سی و پنج هزار و هفتصد و سی ۸,۸۲۰,۹۳۵,۷۳۰					
ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه:		۳۰۸,۷۳۲,۷۵۰			
به میلیارد و صد و بیست و نه میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و نه ۹,۱۲۹,۶۶۸,۴۸۰					
بلغ برآورد هزینه اجرای کار: هشتاد					

کارفرما:

خلاصه مالی رشته

قرارداد : باکس بتنی با چاه جاذب - درزیکلا میدان امام سجاد - اولین بن بست سمت راست

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه

درصد غیر پایه به کل	جمع			عنوان فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰,۰۰	۱۵,۹۸۵,۰۰۰	۰	۱۵,۹۸۵,۰۰۰	فصل اول . عملیات تخریب.
۰,۰۰	۶۶۳,۳۷۳,۰۰۰	۰	۶۶۳,۳۷۳,۰۰۰	فصل دوم . عملیات خاکی با دست .
۰,۰۰	۲۴۴,۸۴۵,۰۰۰	۰	۲۴۴,۸۴۵,۰۰۰	فصل سوم عملیات خاکی باماشین
۰,۰۰	۱,۲۵۱,۵۲۸,۰۰۰	۰	۱,۲۵۱,۵۲۸,۰۰۰	فصل هشتم . قالب بندی و چوب بست
۰,۰۰	۷۲۶,۱۷۰,۴۸۰	۰	۷۲۶,۱۷۰,۴۸۰	فصل نهم . کارهای فولادی با میل گرد
۰,۰۰	۸۵,۶۷۵,۰۰۰	۰	۸۵,۶۷۵,۰۰۰	فصل یازدهم . کارهای فولادی سبک
۰,۰۰	۱,۲۴۲,۴۶۲,۳۳۶	۰	۱,۲۴۲,۴۶۲,۳۳۶	فصل دوازدهم . بتن درجا
۰,۰۰	۷۴۰,۵۹۷,۷۰۰	۰	۷۴۰,۵۹۷,۷۰۰	فصل سیزدهم . بتن پیش ساخته
۰,۰۰	۱۳۳,۹۷۵,۸۰۰	۰	۱۳۳,۹۷۵,۸۰۰	فصل چهاردهم . زیراساس، اساس، زیربالاست و بالاست
۰,۰۰	۷۴۲,۱۰۰,۵۶۸	۰	۷۴۲,۱۰۰,۵۶۸	فصل بیستم . حمل و نقل
۰,۰۰	۵,۸۴۶,۷۱۲,۸۸۴	۰	۵,۸۴۶,۷۱۲,۸۸۴	جمع فصول
ضرایب				
۵,۸۴۶,۷۱۲,۸۸۴			۵,۸۴۶,۷۱۲,۸۸۴	جمع ردیف های
۰			۰	جمع ردیف های
۵,۸۴۶,۷۱۲,۸۸۴	جمع فصول بعد از اعمال ضرایب			

کارفرما :