

گزارش خلاصه مالی کل					صفحه: ۱/۱
تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰					
پیمان: اجرای فنداسیون بتنی همراه با سایبان و نصب ژنراتور جهت ناحیه جاسک					
درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۴۴/۱	۱'۰۹۶'۶۳۲'۱۵۰	۴۸۳'۵۰۰'۰۰۰	۶۱۳'۱۳۲'۱۵۰	۱۴۰۴	ابنیه
۰	۱۳۸'۹۸۳'۰۰۰	۰	۱۳۸'۹۸۳'۰۰۰	۱۴۰۴	تاسیسات مکانیکی
۴/۵	۴۲۲'۷۹۹'۵۰۰	۱۹'۰۰۰'۰۰۰	۴۰۳'۷۹۹'۵۰۰	۱۴۰۴	توزیع نیروی الکتریکی (برق)
۳۰/۳	۱'۶۵۸'۴۱۴'۶۵۰	۵۰۲'۵۰۰'۰۰۰	۱'۱۵۵'۹۱۴'۶۵۰		جمع
	۱'۹۰۹'۷۹۸'۸۳۲ ۲'۰۶۵'۴۱۱'۷۷۱ ۲'۱۲۲'۳۹۴'۸۰۱ ۲'۱۵۷'۶۶۸'۶۸۶ ۲'۱۵۷'۶۶۸'۶۸۶ ۲'۳۲۷'۷۵۷'۱۸۶ ۲'۳۲۸'۸۷۰'۱۱۶ ۲'۴۳۴'۱۵۹'۰۴۶	۱/۴۱ ۱/۱۸ ۱/۴۱ ۱/۱۸ ۱/۰۰ ۱/۴۱ ۱/۱۴ ۱/۱۸	بالاسری ابنیه منطقه ابنیه بالاسری مکانیک منطقه مکانیک ضریب آیتم جدید بالاسری توزیع نیروی الکترکی خدمات ضریب بالاسری توزیع نیروی الکتریکی کالا منطقه توزیع نیروی الکتریکی خدمات		جمع با احتساب ضریب
	۱۵۳'۵۸۸'۸۸۳				تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۲'۵۸۷'۷۴۷'۹۲۹	۵۱۵'۱۱۲'۲۰۰	۱'۹۱۹'۰۴۶'۸۴۶		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:
	دو میلیارد و پانصد و هشتاد و هفت میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و نهصد و بیست و نه ریال	پانصد و پانزده میلیون و صد و دوازده هزار و دویست ریال	یک میلیارد و نهصد و نوزده میلیون و چهل و شش هزار و هشتصد و چهل و شش ریال		جمع کل به حروف