

صفحه: ۱/۴ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	گزارش خلاصه مالی رشته ها
پیمان: خزن و انتقال آب روستای قلعه سر - چهاردانگه ساری	

خلاصه بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۱۰۹'۵۴۱'۸۶۱	۰	۱۰۹'۵۴۱'۸۶۱	فصل دوم، عملیات خاکی بادست
۰	۵۳'۴۷۱'۶۸۳	۰	۵۳'۴۷۱'۶۸۳	فصل سوم، عملیات خاکی باماشین
۰	۱۱۱'۳۸۲'۷۰۰	۰	۱۱۱'۳۸۲'۷۰۰	فصل چهارم، عملیات بنایی باسنگ
۰	۱۳۱۲'۴۸۸'۳۲۰	۰	۱۳۱۲'۴۸۸'۳۲۰	فصل ششم، قالب بندی فولادی
۰	۳۱۲۰'۱۳۱'۳۰۰	۰	۳۱۲۰'۱۳۱'۳۰۰	فصل هفتم، کارهای فولادی بامیلگرد
۸/۸	۱'۹۵۱'۳۱۲'۹۳۵	۱۷۱'۶۰۰'۰۰۰	۱'۷۷۹'۷۱۲'۹۳۵	فصل هشتم، بتن درجا
۰	۲۶'۱۶۹'۰۰۰	۰	۲۶'۱۶۹'۰۰۰	فصل نهم، کارهای فولادی سنگین
۰	۵۴'۹۸۰'۶۴۰	۰	۵۴'۹۸۰'۶۴۰	فصل دوازدهم، بتن پیش ساخته و بلوک چینی
۲۹/۶	۱۶۹'۱۱۸'۹۵۰	۵۰'۰۵۰'۰۰۰	۱۱۹'۰۶۸'۹۵۰	فصل شانزدهم، کارهای فولادی سبک
۰	۱۹۳'۲۷۸'۸۰۰	۰	۱۹۳'۲۷۸'۸۰۰	فصل بیست و سوم، کارهای پلاستیکی و پلیمری
۰	۹'۶۳۸'۲۰۰	۰	۹'۶۳۸'۲۰۰	فصل بیست و پنجم، رنگ آمیزی
۰	۱۰۴'۱۳۹'۷۵۰	۰	۱۰۴'۱۳۹'۷۵۰	فصل بیست و هشتم، زیراساس و اساس
۰	۶۰۸'۳۱۹'۱۲۶	۰	۶۰۸'۳۱۹'۱۲۶	فصل بیست و هشتم، حمل و نقل
۲/۸	۷'۸۲۳'۹۷۳'۲۶۵	۲۲۱'۶۵۰'۰۰۰	۷'۶۰۲'۳۲۳'۲۶۵	جمع

صفحه: ۳/۴ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	گزارش خلاصه مالی رشته ها
پیمان: خزن و انتقال آب روستای قلعه سر - چهاردانگه ساری	

خلاصه بهای رشته: تجهیزات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۴۸'۸۱۰'۹۷۵	۰	۴۸'۸۱۰'۹۷۵	فصل پانزدهم. لوله ها و اتصالات و متعلقات فولادی
۰	۲۷۰'۲۷۲'۴۹۶	۰	۲۷۰'۲۷۲'۴۹۶	فصل بیست و یکم. شیرآلات و متعلقات فلزی
۱۰۰/۰	۲۳'۵۰۴'۰۰۰	۲۳'۵۰۴'۰۰۰	۰	فصل سی و یکم. تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری سطح یا فشار
۶/۹	۳۴۲'۶۵۷'۴۷۱	۲۳'۵۰۴'۰۰۰	۳۱۹'۱۵۳'۴۷۱	جمع

صفحه: ۴/۴ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	گزارش خلاصه مالی رشته ها
پیمان: خزن و انتقال آب روستای قلعه سر - چهاردانگه ساری	

خلاصه بهای رشته: انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۶'۸۲۱'۱۰۰	۰	۶'۸۲۱'۱۰۰	فصل دوم. لوله های چدنی نشکن (دکتیل)
۱/۰	۱'۹۰۶'۰۹۸'۴۸۰	۱۸'۴۹۸'۴۸۰	۱'۸۸۷'۶۰۰'۰۰۰	فصل سوم. لوله های پلی اتیلن
۱۸/۹	۱'۵۹۶'۲۰۶'۰۴۰	۳۰۰'۹۹۳'۵۵۰	۱'۲۹۵'۲۱۲'۴۹۰	فصل چهارم. شیرها
۴/۵	۵۰۲'۹۲۷'۴۲۵	۲۲'۸۸۰'۰۰۰	۴۸۰'۰۴۷'۴۲۵	فصل پنجم. احداث حوضچه های شیر
۰	۴۵۳'۰۵۰'۳۱۲	۰	۴۵۳'۰۵۰'۳۱۲	فصل یازدهم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
۰	۳۳'۲۵۶'۰۸۰	۰	۳۳'۲۵۶'۰۸۰	فصل دوازدهم. کارهای فولادی
۰	۱'۰۸۱'۲۰۹	۰	۱'۰۸۱'۲۰۹	فصل چهاردهم. حمل و نقل
۷/۶	۴'۴۹۹'۴۴۰'۶۴۶	۳۴۲'۳۷۲'۰۳۰	۴'۱۵۷'۰۶۸'۶۱۶	جمع