



گزارش خلاصه مالی کل

شماره صفحه: 1

تاریخ گزارش: 1405/05/11

پروژه: اجرای ایزوگام و تعویض سقف کاذب جهت ساختمان پست برق 63 خطوط لوله
کارفرما: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان
مشاور:

سال پایه فهرست بها: 1404

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0/0	549,929,800	0	549,929,800	ابنیه
0/0	27,330,000	0	27,330,000	تاسیسات مکانیکی
0/0	193,284,000	0	193,284,000	تاسیسات برقی
0/0	770,543,800	0	770,543,800	جمع
	996,015,018	1/41	بالاسری	با ضرایب
	1,058,047,099	1/08	منطقه	
	1,080,108,499	1/1	منطقه	
	43,204,340			تجهیز و برچیدن کارگاه
	1,123,312,839	0	1,080,108,499	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار
	112,331,284	0	108,010,850	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده
	1,235,644,123	0	1,188,119,349	جمع کل با مالیات بر ارزش افزوده

کارفرما

شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه هرمزگان

ناظر

پیمانکار