

گزارش خلاصه مالی کل		صفحه: 1/1			
تاریخ گزارش: 1405/05/18					
پیمان: پروژه اجرای رفوژ میانی و اصلاح و رفع نقطه حادثه خیز در کمربندی و ورودی شهر ابهر					
درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
0	17,245,275,787	0	17,245,275,787	1404	راهداری
0	17,245,275,787	0	17,245,275,787		جمع
	690,000,000	690,000,000	0		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	17,935,275,787	690,000,000	17,245,275,787		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:
	هفده میلیارد و نهصد و سی و پنج میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و هشتاد و هفت ریال	ششصد و نود میلیون ریال	هفده میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و هشتاد و هفت ریال		جمع کل به حروف