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برآوردی
ملاحظاتمبلغ برآوردی

1020301
 10 متر در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله 1/2حفر میله چاه به قطر تا 

متری از دهانه چاه
حفر میله چاه9,276,00015139,140,000مترمکعب

2020303
به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در زمین های خاکی و حمل  (انبار)حفر کوره 

 متری از دهانه چاه10خاک های حاصله تا فاصله 
کوره6,035,00025150,875,000مترمکعب

3020401
 متر 20و حمل با هر  نوع وسیله دستی تا  (غیر لجنی)بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی 

.و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد
حمل دستی974,00000مترمکعب

290,015,000

1030701
بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر 

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن100نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 
بارگیری خاک کنده شده210,50000مترمکعب

2030702

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده ، وقتی که فاصله حمل بیش از 

 متر به تناسب 100کسر  ) متر اول 100 متر مازاد بر 100 متر باشد، به ازای هر 500 متر تا 100

(.محاسبه می شود

بارگیری خاک کنده شده8,12000مترمکعب

3030703

 حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده ، وقتی که فاصله حمل بیش از^

 )  متر اول، برای راه های آسفالتی500 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر 10متر تا  500

.کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود

-مترمکعب

کیلومتر
بارگیری خاک کنده شده41,50000

0

اجر چینی5,700,00015,700,000مترمربع1:5دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه و سیمان 1110205

5,700,000

1120402

 300تهیه و نصب حلقه بتنی مسلح پیش ساخته چاه به منطور تحکیم میله چاه با بتن به عیار 

 سانتی متر با پر 60کیلوگرم سیمان در مترمکعب با مقطع دایره و قطر خارجی حدود 

کردن پشت حلقه بتنی

کول گذاری10,734,000442,936,000مترطول

2120403

 سانتی متر قطر حلقه بتنی مسلح پیش 10 به ازای افزایش هر 120402اضافه بها به ردیف 

 سانتی متر به تناسب محاسبه 10کسر  ) سانتی متر 120 سانتی متر تا 60ساخته چاه مازاد بر 

(.می شود

 سانتی80کول گذاری 1,391,000811,128,000مترطول

دریچه بتنی17,818,00000عدد سانتی متر با کلاف بتنی یا چدنی65 تا 63تهیه و نصب دریچه بتنی به قطر 3121201

54,064,000

349,779,000

1/41

1/04

512,915,926

0/04

13,991,160

526,907,086
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مجموع مبلغ فصل

بتن پیش ساخته و بلوک چینی:  فصل دوازدهم 

(ریال  )مبلغ خام 

عملیات تخریب:  فصل اول 

مجموع مبلغ فصل

(ریال  )مبلغ برآوردی 

ضریب منطقه

 ضریب بالاسری

مبلغ با اعمال ضرایب بالاسری و 

(ریال)منطقه 

ضریب تجهیز کارگاه

مجموع مبلغ فصل

آجرکاری و شفته ریزی:  فصل یازدهم 

:پیمانکار 

اجرای عملیات حفر چاه سرویس بهداشتی در پارک ملت: پروژه

عملیات خاکی با ماشین:  فصل سوم 

مجموع مبلغ فصل

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 

(ریال)


