

کنترل اولیه:

کنترل نهائی:

مبلغ تضمین:

صور تجلسه پیش از فراخوان مورخ

به استناد بند ب ماده ۶ آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات مقرر گردید اجرای پروژه با مشخصات ذیل به پیمانکار واجد صلاحیت ارجاع گردد:

۱- مشخصات موافقت نامه:

عنوان طرح: روکش آسفالت و عملیات حفاظتی رویه راه های غیر شریانی

با مجوز برگزاری مناقصه نامه شماره ۴۶۳۹۱/۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

شماره طبقه بندی طرح: ۱۴۲۰۱۴۲۶۰۲۳۵

عنوان پروژه: اجرای رویه آسفالت محورهای غیر شریانی شمال استان کرمان

مبلغ مصوب: ۳۰۰,۰۰۰ (میلیون ریال)

نوع اعتبار: هزینه ای - جاری ☐ اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای - عمرانی ☒ اعتبارات اختصاصی ☐ سایر ☐
محل تامین اعتبار: بودجه عمومی ☐ منابع داخلی ☒ استانی ☐ تمام یا بخشی از طریق اسناد خزانه اسلامی ☒ سایر ☐
محل اجرای پروژه: شهرستان های بافت - رابر

۲- نوع مناقصه:

مناقصه عمومی (یک مرحله ای ☐ دو مرحله ای ☐ معاملات متوسط (بورد عمومی ☒ محدود ☐)

مناقصه محدود (یک مرحله ای ☐ دو مرحله ای ☐ ترک تشریفات ☐

نیاز به ارزیابی کیفی دارد؟ بله ☒ خیر ☐ در صورت مثبت بودن پاسخ موارد مورد نظر ضمیمه گردد.

نیاز به ارزیابی فنی دارد؟ بله ☐ خیر ☒ در صورت مثبت بودن پاسخ موارد مورد نظر ضمیمه گردد. ضریب تاثیر ۱۰ تا ۴۰ (.....)

دارا بودن حداقل رتبه ۵ در رشته راهسازی یا سایر مراجع ذیصلاح جهت شرکت در مناقصه الزامیست.

بر اساس بند ۲-۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۱۰۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با موضوع

دستور العمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای - ویرایش سوم

میزان اهمیت مناقصه: متوسط ☒ زیاد ☐ بسیار زیاد ☐

دوره تضمین: ۲۴ ماه

توضیحات:

۳- مشخصات پیمان پروژه:

موضوع قرارداد: اجرای رویه آسفالت در شهرستانهای بافت - رابر

مبنای قیمت: براساس فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۴

احداث و تکمیل ☒ نوع بهسازی ۱ ☐ ۲ ☐ ۳ ☐ ۴ ☐ ۵ ☐ روکش ☐ یا سایر موارد

میزان برآورد اولیه پروژه: ۲۱,۸۸۹,۵۵۰,۵۹۲ ریال

مدت انجام قرارداد: ۷۳۰ روز

اعتبار لازم برای انجام پروژه در مدت قرارداد پیش بینی شده است ☒ نشده است ☐

مسئول اعتبارات ذی حسابی:

مدیر کل اداره راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمان

ذی حساب/
عامل ذی حساب

معاونت/
مربوطه

رئیس اداره مربوطه

ضمائم: برآورد پروژه، شرایط خصوصی، موافقت نامه، نقشه و شرح دقیق کار



پیوست یک

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده

مناقصه گر / شرکت محترم.....

بدینوسیله از شما دعوت می شود در مناقصه ذیل که بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ و آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۷ و معاملات سازمان راهداری به شماره ۴۰۲۷۱/ت و ۳۸۹۹۴/ک مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ و سایر بخشنامه های مربوطه و با توجه به قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات به شماره ۶۰/۶۸۳۶۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ تنظیم شده است شرکت فرمایید.

جدول ۱

ردیف	شماره مناقصه	-.....-.....
۱	موضوع مناقصه	اجرای رویه آسفالت شهرستان های بافت و رابر
۲	نوع مناقصه	یک مرحله ای با ارزیابی کیفی با شرایط بند الف ماده ۶ قانون اساسنامه
۳	محل اجرای پروژه	شمال استان کرمان
۴	برآورد منضم به پیمان	شامل برآورد حاضر + کلیه ردیفهای فهرست پایه با مقدار پیش بینی صفر
۵	برآورد به هنگام	$P_s = P_b \cdot \beta \cdot \gamma \Rightarrow P_s = \dots \times \dots \times \dots =$
۶	مبلغ برآورد	مبلغ: ۲۱,۸۸۹,۵۵۰,۵۹۲ ریال بر اساس فهرست بها راهداری ☒ پایه ☐ سرجمع ☐ تجمیعی سال ۱۴۰۴ یا ☐ فهرست آزاد
۷	میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار	مبلغ: ۱,۰۹۴,۴۷۷,۵۳۰ ریال
۸	صلاحیت تأکید بر اعتبار صلاحیت از بارگذاری تا انعقاد قرارداد	حداقل پایه: ۵ و رشته: ☒ راه و ترابری ☐ ساختمان ☐ حمل و نقل ☐ آب ☐ صنعت ☐ نیرو ☐ تاسیسات و تجهیزات ☐ خدمات ☐ ارتباطات ☐ کشاورزی ☐ سایر مراجع ذیصلاح
۹	مدت قرارداد (روز)	۷۳۰ روز
۱۰	مدت اعتبار پیشنهادهات	۳ ماه می باشد که یک دوره ۳ ماهه دیگر نیز طبق شرایط مناقصه تمدید می گردد.
۱۱	مقاصا حساب بیمه	به استناد نامه شماره ۵۹۲۳۶/۷۵/۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری کلیه پیمانکاران طرف قرارداد با اداره کل در پایان قرارداد و پیش از تسویه حساب نهایی می بایست نسبت به ارائه مقاصا حساب بیمه از سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.
۱۲	تعدیل	بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (شاخص مبنا تعدیل یک دوره قبل از دوره پیشنهاد قیمت که بایستی در تطابق با تاریخ ابلاغ قرارداد باشد)
۱۳	اعتبارات	تامین اعتبار بر اساس موافقتنامه مبادله شده و ابلاغ اعتبار و پرداخت بر اساس تخصیص و واریزی خزانه و سازمان راهداری کشور انجام می شود. ☒ ملی ☐ استانی ☐ سایر ☒ تامین تمام یا بخشی از طریق اسناد خزانه اسلامی
۱۴	کارفرما	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان
۱۵	دستگاه نظارت	معاونت فنی و روستایی (اداره راه روستای)
۱۶	اطلاعات تکمیلی در خصوص اسناد مناقصه	تلفن مورد نیاز فرد مطلع جهت اطلاعات تکمیلی مهندس ابراهیمی شماره تماس ۰۳۴۳۲۶۱۴۷۹۴ داخلی ۳۱۳
۱۷	دوره تضمین	۲۴ ماه
۱۸	حد نصاب تعداد شرکت کنندگان	- در مناقصات مرحله اول با حداقل دو شرکت کننده و چنانچه تعداد شرکت کنندگان کمتر از حد نصاب تعیین شده باشد، کمیسیون مناقصه در خصوص ادامه فرایند مناقصه اتخاذ تصمیم می نماید. - در مناقصات تجدید شده با حداقل یک شرکت کننده.
۱۹	فراخوان مناقصه	سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سایت ستادایران به آدرس Setadiran.ir)
۲۰	وضعیت مشاور پروژه	در صورتیکه برآورد پیمانکار مازاد بر ۸ برابر نصاب معاملات متوسط باشد پروژه نیاز به مشاور خواهد داشت ☒ دارد (نام و شماره قرارداد مشاور) ☐ در حال تکمیل اسناد مناقصه مشاور ☐ نیاز ندارد
۲۱	قبول پیشنهادات	بر اساس بند ۱۳ ماده ۷ و بند ۴ ماده ۱۰ آیین نامه معاملات دولتی دستگاه مناقصه گذار در رد هریک یا تمام پیشنهادات مختار است.
۲۲	بخشنامه دامنه	بر اساس بند ۲-۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۱۰۳۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با موضوع دستور العمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای- ویرایش سوم

*- (در صورت مغایرت بین این جدول و سایر اوراق اسناد مناقصه، محتوای این جدول اولویت خواهد داشت.)

اسناد مناقصه

اجرای رویه آسفالت

شهرستان های

بافت و رابر



برگ پیشنهاد قیمت

اینجانب/اینجانبان.....دارنده شماره شناسنامه..... صادره.....فرزند.....
 نشانی.....کدپستی.....شماره تلفن همراه..... و شماره
 فاکس.....که به ترتیب با سمت..... شرکت..... بوده و حق امضاء اسناد تعهدآور را با مهر شرکت دارا می باشد. پس از
 بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات در اسناد مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و
 پیمان، مشخصات فنی عمومی، نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی، فهرست مقادیر و قیمت های برآورد کار، تعهدنامه و اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و
 پیمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی، تمامی مدارک و اسناد مناقصه و پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمع
 شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

۱- عملیات موضوع مناقصه فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و مقادیر برآورد و پیمان (بدون احتساب ارزش افزوده)

مبلغ به عدد (ریال)	
مبلغ به حروف (ریال)	
تاریخ پیشنهاد قیمت (به عدد و حروف)	

انجام دهم.

ضریب پیشنهادی..... نسبت به برآورد منضم به پیمان می باشد.

۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:

الف: اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در سامانه
 تدارکات الکترونیکی دولت به عنوان برنده مناقصه (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم نماید در غیر اینصورت مناقصه گزار نسبت به ضبط تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و
 سایر مراحل قانونی اقدام می نماید.

ب: ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع بکار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک
 مناقصه به اتمام برسانم.

ج- تایید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

د - اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها را ندارد.

ه- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم و تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف
 تقدیم داشته ام.

و- برگ پیشنهاد قیمت کل و پیوستهای آن توسط اینجانب تکمیل و در پاکت ج قرارداده شده است. در غیر این صورت پیشنهاد قیمت مردود می باشد.

۳- رایحه تجزیه بها مطابق جداول ۱ تا ۶ دستورالعمل نحوه رایحه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران به شماره ۹۶/۱۳۳۲۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ و دستورالعمل
 نحوه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصلهای فهرست بها ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ و یا نسخ لازم الاجرای بعد از آن نیز تکمیل و در پاکت ج قرار داده می
 شود.

۴- در مناقصاتی که بر اساس فهرست بهای تجمیعی برگزار می گردد، الزامی است آنالیز به صورت تجمیعی ارائه گردد.

۵- اعلام می دارم بانک مورد نظر برای اخذ ضمانتنامه انجام تعهدات، بانک..... شعبه..... شهر..... می باشد.


آدرس و تلفن پیشنهاد دهنده :

سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز شرکت برای اسناد تعهدآور	امضاء

شماره :	۱۴۰۴/۵۶۹۲۹۱
تاریخ :	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
موضوع: سازوکار اجرایی واگذاری اختیار دآوری به شورای فنی استان ها موضوع بند (۹) تصویب نامه شماره ۹۹۴۸۶/ت۶۴۳۳۸هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ هیات وزیران	

به منظور ایجاد وحدت رویه در عملکرد شورای فنی استان ها راجع به دآوری اختلاف قراردادهای منعقد شده از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و در اجرای بند (۹) تصویب نامه شماره ۹۹۴۸۶/ت۶۴۳۳۸هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ هیات وزیران و اصلاحیه شماره ۶۴۳۳۸/۱۱۱۰۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ دبیر هیات دولت، به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی (تصویب نامه شماره ۹۹۷۴ مورخ ۱۳۵۲/۰۴/۳۱ هیات وزیران) و بند (۴) سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (تصویب نامه شماره ۴۰۵۴۴/ت۶۳۷۱۹هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیات وزیران) و ماده (۴) آیین نامه رفع موانع قراردادی در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (تصویب نامه شماره ۶۳۵۵۱/ت۶۳۴۱۴هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیات وزیران) و آیین نامه روش کار شورای فنی استان ها (موضوع بخشنامه شماره ۹۷/۲۸۰۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸)، ساز و کار اجرایی این بند از نوع لازم الاجرا به شرح زیر به همراه سه پیوست با عناوین زیر ابلاغ می گردد:

- پیوست ۱- دستورالعمل اجرایی
 - پیوست ۲- شیوه نامه دآوری شورای عالی فنی و شورای فنی استان ها
 - پیوست ۳- تعهدنامه کارشناسان
- پیوست ها جزو لاینفک این بخشنامه خواهند بود.
- رعایت مفاد این بخشنامه، از تاریخ ابلاغ آن الزامی است.
- در خصوص قراردادهایی که فرایند ارجاع کار آنها، پیش از ابلاغ این بخشنامه شروع شده است، دستگاه های اجرایی موظف هستند این بخشنامه را به طرف های قراردادی خود، ابلاغ کرده تا در صورت موافقت ایشان، مبنای رسیدگی به اختلاف های احتمالی قرار گیرد. در صورت عدم موافقت، بر اساس مفاد قرارداد فی مابین عمل خواهد شد.
- در خصوص قراردادهایی که فرایند ارجاع کار آنها، پس از ابلاغ این بخشنامه شروع می شود، دستگاه های اجرایی موظف هستند این بخشنامه را با اولویت بالاتر نسبت به شرایط عمومی پیمان، به عنوان جزو لاینفک، ضمیمه اسناد ارجاع کار و قرارداد نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مطابق این بخشنامه و دستورالعمل سازش و حل اختلاف قراردادی، نسبت به اصلاح و جایگزینی ماده حل اختلاف و دآوری تمامی قراردادهای همسان منتشر شده، اقدام خواهد نمود.
- راهنمای مراحل اجرای این بخشنامه و نمونه مکاتبات توسط دبیرخانه شورای عالی فنی و در پایگاه نظام فنی و اجرایی کشور به نشانی nezamfanni.ir اعلام خواهد شد.


 سید حمید پورمحمدی

الزامات سامانه ستاد

موضوع قرارداد: اجرای رویه آسفالت شهرستان های بافت و رابر

- ۱- منابع تامین اعتبار: ☐ بودجه ☒ خارج از بودجه ☐ هر دو
- ۲- منابع تامین اعتبار از محل بودجه عمومی: ☒ بودجه عمومی ☐ خارج از بودجه عمومی ☐ هر دو
- ۳- نوع بودجه عمومی: ☒ ملی ☐ استانی
- ۴- محل تامین اعتبار: اعتبارات هزینه ای - جاری ☐ اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای ☐
- ۵- استفاده از اعتبارات سال مالی: سال ۱۴۰۵ ☒ ابلاغ اعتبار دارد ☐
- ۶- شماره طبقه بندی برنامه: عنوان برنامه:
- ۷- شماره ردیف بودجه: شماره طبقه بندی طرح: ۱۴۲۰۱۴۲۶۰۲۳۵
- ۸- عنوان طرح:
- ۹- شماره طبقه بندی هزینه فصل: فصل:
- ۱۰- شماره موافقت نامه:

اداره بودجه

مریم سادات حسینی

کارشناس اداره نظارت

محمد مجیدی



شماره: ۴۶۳۹۱/۷۷

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

پیوست



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
بسمه تعالی



اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

جناب آقای عبدالهی

مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان

موضوع: مجوز مناقصه اجرای آسفالت محورهای غیر شریانی شمال استان کرمان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۴۵/۱۲۶۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ آن اداره کل بدینوسیله اعلام میدارد انجام فرآیند برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل و حداکثر تا سقف اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال براساس برآورد و فهرست بهای پایه سال ۱۴۰۴ با رعایت ضوابط و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه، قانون محاسبات، آئین نامه معاملات دولتی و رعایت ضوابط اجرایی بودجه جهت اجرای رویه آسفالتی به طول ۱۰۰ کیلومتر صرفا از نظر این دفتر بلامانع می باشد. تامین اعتبار از محل اعتبارات استانی، اعتبارات در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و با مشارکت طرح شماره ۱۴۲۰/۱۴۲۶۰/۲۳۵ پیش بینی تا پس از تصویب طی دو سال به آن اداره کل ابلاغ گردد. واحد پیمان و رسیدگی استان موظف است جهت جلوگیری از هرگونه تبعات قانونی در آینده موارد ذیل را کنترل و در صورت تایید اقدام لازم جهت برگزاری مناقصه را آغاز نماید (اعتبار مجوز از تاریخ صدور ۴ ماه):

- اخذ ماده ۲۳ مطابق دستورالعمل اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۷۳۶۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

- اخذ مستندات قانونی مبنی بر تملک اراضی توسط فرماندار شهرستان (در صورت نیاز)

ردیف	نام محور	نام شهرستان	نوع عملیات	مبلغ (میلیارد ریال)
۱	محورهای غیر شریانی سطح شمال استان کرمان	سطح شمال استان	اجرای رویه آسفالت به طول ۱۰۰ کیلومتر	۳۰۰
	جمع کل		۱۰۰ کیلومتر	۳۰۰

علی خاتقائی

معاون فنی و راه روستایی

دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان کرمان
شماره ثبت: ۲۰۰۵۸
تاریخ ثبت: ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

رونوشت:

- مدیرکل محترم دفتر امور راه های فرعی و روستایی جهت آگاهی
اقدام کننده: دفتر امور راه های فرعی و روستایی (ساخت ۱-۲۴)



ردیف	معیارهای ارزیابی کیفی	ضریب وزنی	حداکثر امتیاز	امتیاز خود ارزیابی	امتیاز کسب شده
۱	تجربه (سابقه اجرایی)	۲۰	۱۰۰		
۲	حسن سابقه در کارهای قبلی	۲۰	۱۰۰		
۳	توان مالی	۱۰	۱۰۰		
۴	توان تجهیزاتی	۳۰	۱۰۰		
۵	توان فنی و برنامه ریزی	۱	۱۰۰		
	توان برنامه ریزی و کنترل پروژه	۲	۱۰۰		
۶	خلاقیت و نوآوری	۱	۱۰۰		
۷	مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب	۱	۱۰۰		
۸	بومی بودن	۱۵	۱۰۰		
	جمع	۱۰۰			

سایر شرایط ارزیابی کیفی

شرح	تایید مناقصه گر	نظر مناقصه گزار
آیا صورت های مالی حسابرسی شده برای مناقصات مزاد بر ده برابر نصاب معاملات بزرگ ارائه گردیده است؟		
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر (معتبر بودن نام شرکت در پایگاه sajar.mporg.ir) وجود دارد؟		
آیا مناقصه گر ظرفیت آزاد مورد نیاز را دارا است؟		
آیا مناقصه گر گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارا است؟		
در مناقصات آسفالت، آیا مناقصه گر گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را دارا می باشد؟		
با توجه به حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی کیفی و موارد فوق مجاز به شرکت در مناقصه (می باشد/نمی باشد)		

نحوه محاسبه امتیاز کل (میانگین وزنی):

$$\text{امتیاز کل میانگین وزنی} = \frac{\sum_{i=1}^K a_i b_i}{\sum_{i=1}^K a_i}$$

a_i = ضریب وزنی هر معیار

b_i = امتیاز اکتسابی از هر معیار

K = تعداد معیار

محمدصادق باقری

حداقل امتیاز قابل قبول جهت بازگشایی پاکات: حداقل امتیاز قابل قبول ۶۰ (شصت) امتیاز می باشد.



جمهوری اسلامی ایران
اداره کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان کرمان

اسناد مناقصه

محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان (بافت، رابر)



شرکت مهندسی تژه (طرح و ساخت)

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

نام پروژه یا موضوع کار: محورهای غیر شریانی سطح شمال استان کرمان (بافت، رابر)

نام دستگاه اجرایی: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان

نام دستگاه نظارت:

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

کد و عنوان پروژه:

نوع اعتبار: سایر منابع

مدت پروژه:

فهرست پایه (سال): ۱۴۰۴

مبلغ پروژه:

۲۱'۸۸۹'۵۵۰'۵۹۲

ریال

راهداری

مساحت:

محمد علی



« ضرایب کلی برآوردی پروژه »

نام پروژه : محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان) نام دستگاه اجرایی : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کد پروژه :
 بافت، رابر) استان کرمان
 کد و عنوان طرح : نام مهندس مشاور : تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

دفتريچه : راهداری

منطقه ای	ترافیک	صعوبت	بالاسری	تاجیل تا ۱۴ رقم اعشار
۱/۰۵۰۰۰۰۰۰ x	۱/۰ x	۱/۰ x	۱/۰ x	۱/۰۳۶۵۰۰۰۰۰ =



محمد عبدالمولی

جدول (پ): مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل

کد پروژه:

پروژه: محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان (بافت، رابر)

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

محل اجرا:

مبالغ به ریال

ردیف	عنوان	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی کل
۱	راهداری	۲۱'۰۴۷'۶۴۴'۸۰۰		
	تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع	۸۴۱'۹۰۵'۷۹۲		
جمع		۲۱'۸۸۹'۵۵۰'۵۹۲		



محمد عبدولی

جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

موضوع پروژه: محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان (باغت، رابر)

محل اجرا:

رشته: راهداری

فهرست بهای واحد پایه سال: ۱۴۰۴

مبالغ به ریال

فصل	عنوان فصول	برآورد فصل (اقلام پایه و غیر پایه)	برآورد فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
۱۵	ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۸'۵۶۸'۰۰۰'۰۰۰	۱۱'۶۹۵'۳۲۰'۰۰۰		
۲۰	حمل و نقل	۶'۸۵۱'۵۲۰'۰۰۰	۹'۳۵۲'۳۲۴'۸۰۰		
جمع		۱۵'۴۱۹'۵۲۰'۰۰۰	۲۱'۰۴۷'۶۴۴'۸۰۰		



محمد عبدولی

جدول (ب) : مبلغ پیشنهادی جزء تجهیز و برچیدن کارگاه

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

پروژه : محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان (باقت، رابر)

محل اجرا :

فهرست بهای واحد پایه سال : ۱۴۰۴

کد پروژه :

عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
تجهیز و برچیدن کارگاه	۸۴۱'۹۰۵'۷۹۲		



محمد عبدللی



سازمان برنامه و بودجه کشور
وزارت راه و شهرسازی

جدول ۱. ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها

موضوع کار: محور های غیر شریانی سطح شمال استان نام دستگاه اجرایی: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کد پروژه: کرمان (بافت، رابر) استان کرمان نام مهندس مشاور: کد و عنوان طرح: تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

مبالغ به ریال

شماره	فهرست بهای رشته...	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح مختصر ردیف	بهای کل ردیف
۱	راهداری	ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۱۶۰۱	اجرای بتن آسفالتی با هر نوع دانه بندی مصالح سنگی جهت قشرهای اساس قیری، آستر (ببندر)، رویه (توپکا) و نظایر آن به ازای هر سانتی متر ضخامت.	۸'۹۹۶'۴۰۰'۰۰۰
۲	راهداری	حمل و نقل	۲۰۱۵۱۷	حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر	۷'۱۹۴'۰۹۶'۰۰۰



محمد عبدلی

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور



سازمان ترابری و عمران
وزارت راه و ترابری

جدول ۲. ردیفهایی که در مجموع حایز حداقل ۸۰٪ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند

موضوع کار: محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان (باغت، رابر) نام دستگاه اجرایی: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کد پروژه: استان کرمان

کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور: تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

مبالغ به ریال

شماره	شماره فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	بهای ردیف نسبت به برآورد کل
-------	-----------	-----------	------------	----------	------	-----------	-------	--------------	-----------------------------

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری

۱	۱۵	ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۱۵۱۶۰۱	اجرای بتن آسفالتی با هر نوع دانه بندی مصالح سنگی جهت قشرهای اساس قیری، آستر (ببندر)، رویه (توپکا) و نظایر آن به ازای هر سانتی متر ضخامت.	مترمربع	۲۴'۹۹۰	۳۶۰'۰۰۰/۰۰	۸'۹۹۶'۴۰۰'۰۰۰	۵۵/۵۷
۲	۲۰	حمل و نقل	۲۰۱۵۱۷	حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	۵۱'۲۴۰	۱۴۰'۴۰۰/۰۰	۷'۱۹۴'۰۹۶'۰۰۰	۴۴/۴۳

جمع رشته بریال: ۱۶'۱۹۰'۴۹۶'۰۰۰ ۱۰۰/۰

جمع کل بریال: ۱۶'۱۹۰'۴۹۶'۰۰۰ ۱۰۰/۰

محمد عبدولی



توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه میباشند. شرکت مهندسی سازه (طرح و اجرا) و امضای پیمانکار مهر و امضای مهندس مشاور

جدول شماره ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۴

موضوع کار: محور های غیر شریانی سطح شمال استان نام دستگاه اجرایی: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کد پروژه: کرمان (باقت، رابر) استان کرمان

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	شماره فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیفها	تعداد ردیفهایی که تجزیه بها لازم دارند	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیفهای پایه	ردیفهای غیرپایه	جمع پایه و غیرپایه					تخفیف	اضافه
۱	۱۵	ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۸'۹۹۶'۴۰۰'۰۰۰		۸'۹۹۶'۴۰۰'۰۰۰	۵۵/۵۷	۱	۱			
۲	۲۰	حمل و نقل	۷'۱۹۴'۰۹۶'۰۰۰		۷'۱۹۴'۰۹۶'۰۰۰	۴۴/۴۳	۱	۱			
		جمع کل:	۱۶'۱۹۰'۴۹۶'۰۰۰		۱۶'۱۹۰'۴۹۶'۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۲	۲			

محمدحسین لای

توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

جدول ۴. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد

بر حسب هر رشته و کل کار

موضوع کار: محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان (باغت، رایبر)
نام دستگاه اجرایی: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
کد پروژه: استان کرمان

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

شماره	رشته	جمع فصلها	درصد نسبت	
			به برآورد کل	درصد پیشنهادی پیمانکار
۵	راهداری	برآورد	۷۳/۹۶	۱۶'۱۹۰'۴۹۶'۰۰۰
		پیشنهادی		
	هزینه بالاسری	برآورد	۲۲/۱۹	۴'۸۵۷'۱۴۸'۸۰۰
		پیشنهادی		
	هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	برآورد	۳/۸۵	۸۴۱'۹۰۵'۷۹۲
		پیشنهادی		
	جمع (برآورد کل)	برآورد	۱۰۰	۲۱'۸۸۹'۵۵۰'۵۹۲
		پیشنهادی		

محمد مصطفی قلی

محمد عبدالملک



توضیح: بهای واحد ردیفها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای پیمانکار

مهر و امضای مهندس مشاور

« جدول ۵ . تجزیه بهای اقلام کار »



رشته:

رشته:

فصل:

شرح ردیف:

شماره ردیف یا

ردیف های معادل

واحد

ردیف	کد عامل	نیروی انسانی	واحد	مقیاس	مقدار مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
درصد به قیمت ردیف						جمع	

ردیف	کد عامل	ماشین آلات و ابزار	واحد	مقیاس	مقدار مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
درصد به قیمت ردیف						جمع	

ردیف	کد عامل	مصالح	واحد	مقیاس	مقدار مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
درصد به قیمت ردیف						جمع	

ردیف	کد عامل	حمل مصالح	واحد	مقیاس	مقدار مقیاس	بهای واحد عامل	بهای کل
درصد به قیمت ردیف						جمع	

قیمت آنالیز ردیف



محمد عبدولی

مهر و امضای پیمانکار

۱ توضیح مقیاس : حجم عملیات در نظر گرفته شده برای کارسنجی کار و ردیف ها

۲ توضیح ماشین آلات: مدت زمان در نظر گرفته شده برای کارکرد ماشین آلات، در حالت متوقف تا رسیدن نوبت کار یک سوم (۱/۳) زمان کارکرد لحاظ شود.

کد مدرک :

نام پروژہ :

نام پیمانکار :

نام دستگاه اجرایی :

نام مہندس مشاور :

کد پروژه :

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

ردیف	بخش های مختلف هزینه بالاسری	درصد
P0	جمع	

$$100 / (100 - P_0) = \text{ضریب بالاسری}$$

مهر و امضای پیمانکار

محمد عبد الحی

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۴

نام پروژه : محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان (بافت، رابر)
نام دستگاه اجرایی : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان
کد پروژه : ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات					

۱۵ - ساخت و مرمت رویه های آسفالتی

۱		۱۵۱۶۰۱	اجرای بتن آسفالتی با هر نوع دانه بندی مصالح سنگی جهت قشرهای اساس قیری، آستر (ببندر)، رویه (توپکا) و نظایر آن به ازای هر سانتی متر ضخامت.		مترمربع	۲۳'۸۰۰/۰	۳۶۰'۰۰۰/۰۰	۸'۵۶۸'۰۰۰'۰۰۰
---	--	--------	--	--	---------	----------	------------	---------------

۸'۵۶۸'۰۰۰'۰۰۰	جمع فصل بریال :
---------------	-----------------



محمد حبیبی

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۴

نام پروژه: محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان (باغت، رابر)
نام دستگاه اجرایی: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
کد پروژه: استان کرمان

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	شماره	شرح کامل			
		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
شرح ملاحظات					

۲۰ - حمل و نقل

۲	۲۰۱۵۱۷	حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	۴۸'۸۰۰/۰	۱۴۰'۴۰۰/۰۰	۶'۸۵۱'۵۲۰'۰۰۰
جمع فصل بریال: ۶'۸۵۱'۵۲۰'۰۰۰						

محمد عبدولی



« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۴

نام پروژه: محور های غیر شریانی سطح شمال استان نام دستگاه اجرایی: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کد پروژه: کرمان (باغت، رایر) استان کرمان

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱


نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		شرح ملاحظات				

۹۹ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۳	۹۹.۱۰.۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص (نوع اول)	مترمربع	۸۷۱'۰۰۴/۰	۶۰/۰۰	۵۲'۲۶۰'۲۴۰
۴	۹۹.۱۰.۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. (نوع اول)	مترمربع	۸۷۱'۰۰۴/۰	۶۰/۰۰	۵۲'۲۶۰'۲۴۰
۵	۹۹.۱۰.۳	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار. (نوع اول)	مترمربع	۱'۶۷۲'۸۶۳/۰	۳۰/۰۰	۵۰'۱۸۵'۸۹۰
۶	۹۹.۲۰.۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. (نوع دوم)	مقطوع	۱۲۱'۴۵۰'۸۴۱/۰	۱/۰۰	۱۲۱'۴۵۰'۸۴۱
۷	۹۹.۲۰.۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. (نوع دوم)	مقطوع	۱۱۱'۱۵۳'۵۲۰/۰	۱/۰۰	۱۱۱'۱۵۳'۵۲۰
۸	۹۹.۳۰.۱	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) (نوع اول)	مترمربع	۲۰۱'۸۵۹/۰	۶۰/۰۰	۱۲'۱۱۱'۵۴۰
۹	۹۹.۳۰.۲	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) (نوع اول)	مترمربع	۸۰۳'۷۱۸/۰	۳۰/۰۰	۲۴'۱۱۱'۵۴۰
۱۰	۹۹.۳۰.۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴) (نوع دوم)	مقطوع	۱۲۰'۵۴۴'۵۱۲/۰	۱/۰۰	۱۲۰'۵۴۴'۵۱۲
۱۱	۹۹.۳۰.۴	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند ۴-۴) (نوع اول)	مقطوع	۸۰'۳۷'۱۷۸/۰	۱/۰۰	۸۰'۳۷'۱۷۸
۱۲	۹۹.۳۰.۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار. براساس دستورالعمل های مندرج اسناد پیمان. (نوع دوم)	مقطوع	۸۰'۳۷'۱۷۸/۰	۱/۰۰	۸۰'۳۷'۱۷۸
۱۳	۹۹.۶۰.۱	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. (نوع اول)	مقطوع	۱۱۱'۱۵۳'۳۵۰/۰	۱/۰۰	۱۱۱'۱۵۳'۳۵۰
۱۴	۹۹.۶۰.۲	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. (نوع اول)	مقطوع	۳۴'۴۰۱'۹۴۱/۰	۱/۰۰	۳۴'۴۰۱'۹۴۱
۱۵	۹۹.۶۰.۳	تامین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه. (نوع اول)	مقطوع	۱۸'۱۱۱'۵۳۵/۰	۱/۰۰	۱۸'۱۱۱'۵۳۵
۱۶	۹۹.۶۰.۵	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. (نوع اول)	مقطوع	۲۸'۱۱۱'۵۳۵/۰	۱/۰۰	۲۸'۱۱۱'۵۳۵
۱۷	۹۹.۸۰.۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه. (نوع دوم)	مقطوع	۲۸'۲۹۷'۴۳۰/۰	۱/۰۰	۲۸'۲۹۷'۴۳۰
۱۸	۹۹.۹۰.۱	تامین پی و سکو برای نصب ماشین آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن. (نوع سوم)	مقطوع	۱۰۰'۷۲۴'۶۰۲/۰	۱/۰۰	۱۰۰'۷۲۴'۶۰۲
۱۹	۹۹.۹۰.۲	نصب ماشین آلات و تجهیزات و راه اندازی آن ها (نوع سوم)	مقطوع	۱۰۰'۷۲۴'۶۰۲/۰	۱/۰۰	۱۰۰'۷۲۴'۶۰۲
۲۰	۹۹.۹۰.۳	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برگس. (نوع سوم)	مقطوع	۲۰'۱۰۸'۹۰۲/۰	۱/۰۰	۲۰'۱۰۸'۹۰۲



محمد عبدالمولی

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۴

نام پروژه : محور های غیر شریانی سطح شمال استان
نام دستگاه اجرایی : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
کرمان (باغت، رابر)
استان کرمان

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
------	---	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

نقل از صفحه قبل : ۷۲۰'۴۴۴'۵۵۴

۹۹ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۲۱		۹۹۱۱۰۱	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانше ها و میله جاده ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. (نوع سوم)	مقطوع	۳۲'۱۴۸'۷۱۵۰	۱/۰۰	۳۲'۱۴۸'۷۱۵
۲۲		۹۹۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه. (نوع دوم)	مقطوع	۲۴'۰۳۹'۸۲۳۰	۱/۰۰	۲۴'۰۳۹'۸۲۳
۲۳		۹۹۱۳۰۲	برچیدن کارگاه. (نوع سوم)	مقطوع	۶۳'۲۷۲'۶۹۸۰	۱/۰۰	۶۳'۲۷۲'۶۹۸

جمع فصل بریال : ۸۴۱'۹۰۵'۷۹۲

محمد عبداللہی



« ریز متره »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۴


نام پروژه : محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان) نام دستگاه اجرایی : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کد پروژه :
بافت رابر) استان کرمان

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۱۵۱۶۰۱	اجرای بتن آسفالتی به ازای هر سانت ضخامت							مترمربع	
۱-۱			۱۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰		۳۶۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰	
۲۰۱۵۱۷	حمل آسفالت مازاد بر یک کیلومتر							مترمکعب - کیلومتر	
۲-۱		۳۹/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۰۰۰۶۰	۱۴۰۰۴۰۰۰۰	۱۴۰۰۴۰۰۰۰	
۹۹۰۱۰۱	محل سکونت کارمندان و متخصصان پیمانکار							مترمربع	
۳-۱	محل سکونت کارمندان متخصص پیمانکار					۶۰/۰۰۰	۶۰/۰۰	۶۰/۰۰	
۹۹۰۱۰۲	محل سکونت کارگران پیمانکار							مترمربع	
۴-۱	محل سکونت کارگران پیمانکار					۶۰/۰۰۰	۶۰/۰۰	۶۰/۰۰	
۹۹۰۱۰۳	دفاتر اداری و کار پیمانکار							مترمربع	
۵-۱	ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار					۳۰/۰۰۰	۳۰/۰۰	۳۰/۰۰	
۹۹۰۲۰۱	تامین کمک هزینه غذای کارگران							مقطوع	
۶-۱	تهیه غذای کارگران					۱/۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	
۹۹۰۲۰۲	لباس کار و تجهیزات حفاظتی کارگران							مقطوع	
۷-۱	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران					۱/۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	
۹۹۰۳۰۱	محل سکونت کارفرما، مشاور و آزمایشگاه							مترمربع	
۸-۱	سکونت کارکنان کارفرما مهندس مشاور					۶۰/۰۰۰	۶۰/۰۰	۶۰/۰۰	
۹۹۰۳۰۲	دفاتر اداری و کار کارفرما، مشاور و آزمایشگاه							مترمربع	
۹-۱	ساختمانهای اداری و دفاتر کار					۳۰/۰۰۰	۳۰/۰۰	۳۰/۰۰	
۹۹۰۳۰۳	غذای کارکنان کارفرما، مشاور و آزمایشگاه							مقطوع	
۱۰-۱	تامین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه					۱/۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	
۹۹۰۳۰۴	تجهیز دفاتر کارفرما، مشاور و آزمایشگاه به اینترنت							مقطوع	
۱۱-۱	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت					۱/۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	
۹۹۰۳۰۶	HSE و ایمنی کارگاه							مقطوع	
۱۲-۱	هزینه نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست					۱/۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	
۹۹۰۶۰۱	آب کارگاه و شبکه آب رسانی							مقطوع	
۱۳-۱	آب کارگاه و شبکه آب رسانی					۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	



« ریز متره »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۴

نام پروژه: محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان) نام دستگاه اجرایی: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کد پروژه: یافت، ابر)

استان کرمان

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۹۹۰۶۰۲	برق کارگاه و شبکه برق رسانی					۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	مقطوع
۱۴-۱	برق کارگاه و شبکه برق رسانی								
۹۹۰۶۰۳	سیستم های مخابراتی					۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	مقطوع
۱۵-۱	تامین سیستم های مخابراتی								
۹۹۰۶۰۵	سیستم سوخت رسانی					۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	مقطوع
۱۶-۱	تامین سیستم سوخت رسانی								
۹۹۰۸۰۱	ایاب و ذهاب کارگاه.					۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	مقطوع
۱۷-۱	ایاب و ذهاب کارگاه								
۹۹۰۹۰۱	فونداسیون ماشین آلات تولید مصالح، بتن و..					۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	مقطوع
۱۸-۱	تامین بی و سکو برای نصب ماشین آلات								
۹۹۰۹۰۲	نصب ماشین آلات و راه اندازی آن ها					۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	مقطوع
۱۹-۱	نصب ماشین آلات و تجهیزات و راه اندازی آن ها								
۹۹۰۹۰۳	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات					۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	مقطوع
۲۰-۱	بارگیری حمل و بار اندازی ماشین آلات								
۹۹۱۱۰۱	علائم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانسه ها و گودها					۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	مقطوع
۲۱-۱	علائم و وسایل ایمنی								
۹۹۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.					۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	مقطوع
۲۲-۱	بیمه تجهیز کارگاه								
۹۹۱۳۰۲	برچیدن کارگاه.					۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	۸/۰۰۰	مقطوع
۲۳-۱	برچیدن کارگاه								



محمد عبدولی

شرکت مهندسی تره
(شرح و ملحقات)

« خلاصه مالی برآورد بتن‌فیک فصول مختلف »

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۴

نام پروژه: محور های شیر شریانی سطح شمال استان کرمان) نام دستگاه اجرایی: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کب پروژه: بافت، رابر)

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۱۵	ساخت و مرمت رویه های آسفالتی	۸'۵۶۸'۰۰۰'۰۰۰		۸'۵۶۸'۰۰۰'۰۰۰
۲	۲۰	حمل و نقل	۶'۸۵۱'۵۲۰'۰۰۰		۶'۸۵۱'۵۲۰'۰۰۰

جمع: ۱۵'۴۱۹'۵۲۰'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۱۵'۴۱۹'۵۲۰'۰۰۰

اضافه میشود: ۵/۰۰٪ ضریب منطقه ای ۷۷۰'۹۷۶'۰۰۰

جمع: ۱۶'۱۹۰'۴۹۶'۰۰۰

اضافه میشود: ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۴'۸۵۷'۱۴۸'۸۰۰

جمع: ۲۱'۰۴۷'۶۴۴'۸۰۰

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۸۴۱'۹۰۵'۷۹۲

جمع کل بریال: ۲۱'۸۸۹'۵۵۰'۵۹۲

محمد عبدالمی



« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

نام پروژه: محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان (نافت، ابر)

نام دستگاه اجرایی: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

کد پروژه:

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: راهداری ۱۴۰۴

جمع با احتساب ضرایب	تسهیلات	مبلغ تجهیز و برچیدن	مبالغ با لاسری	۱/۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱/۳۰	صعوبت	۱/۳۰	ترافیک	۱/۳۰	منطقه ای	۱/۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع خالص بدون ضرایب
۲۱'۸۸۹'۵۵۰'۵۹۲		۸۴۱'۹۰۵'۷۹۲	۳'۸۵۷'۱۲۸'۸۰۰							۷۷۰'۹۷۶'۰۰۰		۱۵'۴۱۹'۵۲۰'۰۰۰


۲۱'۸۸۹'۵۵۰'۵۹۲	جمع کل با احتساب ضرایب (بر آورد):	جمع کل به حروف: بیست و یک میلیارد و هشتصد و هشتاد و نه میلیون و پانصد و پنجاه هزار و پانصد و نود و دو ریال	اقلام فاکتوری
----------------	-----------------------------------	--	---------------

جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):




مهندس مشاور

فواصل حمل پروژه محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان (بافت، رابر)			ردیف
عملیات	فاصله حمل (کیلومتر)	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)	۱
فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزهای معمولی		۲۵	۲
فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزهای سنگی		۲۵	۳
فاصله حمل از معدن قرغه تا محل مصرف در خاکریزهای معمولی		۱۵	۴
فاصله حمل از معدن قرغه تا محل مصرف در خاکریزهای سنگی		۱۰	۵
فاصله حمل به دپو خاک نباتی		--	۶
فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)	۵	۱۵	۷
فاصله حمل مواد حاصل از تخریب		۱۵	۸
فاصله حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت خاک		--	۹
فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن		--	۱۰
فاصله حمل ماسه بادی		۷۵	۱۱
فاصله حمل زیراساس		۲۵	۱۲
فاصله حمل زیربلاست		--	۱۳
فاصله حمل اساس رودخانه ای		۵۰	۱۴
فاصله حمل اساس کوهی		۵۰	۱۵
فاصله حمل مصالح زهکش		--	۱۶
فاصله حمل مصالح فیلتر		--	۱۷
فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت،		۵۰	۱۸
فاصله حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا،	۴۰	۴۰	۱۹
فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن		۵۰	۲۰
فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن		۵۰	۲۱
فاصله حمل بتن با تراک میکسر		۲۰	۲۲
فاصله حمل بتن برای اجرای رویه بتنی		۲۰	۲۳
فاصله حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی		۳۰	۲۴
فاصله حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی		۳۰	۲۵
فاصله حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاز با سنگ لاشه		۲۵	۲۶
فاصله حمل میلگرد		۴۵۰	۲۷
فاصله حمل انواع آهن آلات		۴۵۰	۲۸
فاصله حمل سیمان		۳۰۰	۲۹
فاصله حمل آهک		--	۳۰
فاصله حمل جدولهای بتنی پیش ساخته		--	۳۱
فاصله حمل قیر خالص با تانکره دوجداره	۴۵۰	۴۵۰	۳۲
فاصله حمل قیر خالص با تانکر معمولی		۳۰۰	۳۳
فاصله حمل قیر محلول و امولسیون	۲۰۰	--	۳۴
فاصله حمل قطعات بتنی پیش ساخته نظیر تیرهای با طول کمتر از ۱۰ متر، نیوجرسی، گارد بلوک، لوله های بتنی و پاکس پیش ساخته		--	۳۵
فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت،		۵۰	۳۶
فاصله حمل ماسه برای بنایی سنگی		--	۳۷
فاصله حمل نمک		--	۳۸




محمد عبدولی

کروکی مشخصات پروژه محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان (بافت، رابر)



محمد بنیادی



(طرح و نقشه)

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Q3	Q4	2010	Q1	Q2	Q3	Q4	2011	Q1	Q2	Q3	Q4	2012	Q1	Q2	Q3	Q4
0		محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان	730 days																	
1		شروع	0 days																	
2		تجهیز کارگاه اولیه	5 days																	
3		تجهیز کارگاه مستمر	710 days																	
4		اجرای آسفالت	715 days																	
5		برچیدن کارگاه	5 days																	
6		پایان	0 days																	

12/10

تجهیز کارگاه مستمر

اجرای آسفالت

27/07

محمدعلی...

Task	Task	Inactive Task	Start-only
Split	Inactive Milestone	Finish-only	
Milestone	Inactive Summary	Deadline	
محور های غیر شریانی سطح شمال استان کرمان	Manual Task	Progress	
Summary	Duration-only	Manual Progress	
Project Summary	Manual Summary Rollup		
External Tasks	Manual Summary		
External Milestone			

Project: استان کرمان
Date: 23/07/2026

شرایط کلی مناقصه

شرایط کلی مناقصه

۱. مناقصه گر متعهد می گردد که شرط حضور در مناقصه پذیرش کلیه مفاد و شرایط مناقصه و مناقصه گزار می باشد.
۲. کارفرما در تفسیر و پذیرش مدارک ارائه شده توسط مناقصه گران براساس شاخص های اعلام شده اختیار داشته و به استناد بند ۱۳ ماده ۷ و بند ۴ ماده ۱۰ این نامه معاملات دولتی شرکت کنندگان حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب می نماید.
۳. شاخص های ارزیابی به استناد جز ۱ تبصره ۱ ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات و بند الف ماده ۶ قانون اساسنامه تنظیم گردیده و مورد تأیید شرکت کنندگان می باشد.
۴. در مواردی که مناقصه گر طرف قرارداد قبلی با این دستگاه مناقصه گزار باشد، دستگاه می تواند بدون ارایه برخی از مستندات که در مراحل مناقصه خواسته شده است، نیز امتیاز دهی را انجام دهد.
۵. با توجه به آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲ / ت ۵۰۶۵۹ ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه و انجام تعهدات الزامی است.
۶. در صورتی که قبلاً مناقصه گر طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان (توسط این اداره کل یا سازمان مدیریت و یا سایر دستگاه های اجرایی) مشمول فسخ پیمان گردیده و یا در حال طی فرآیند ماده ۴۶ در این اداره کل می باشد و یا مشمول اخطارهای مکرر ماده ۴۶ و نارضایتی ادارات مختلف نظارت بوده و دارای شمول مواردی از ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان بوده و از سوی این اداره کل اخطار فسخ دریافت نموده است دستگاه مناقصه گزار می تواند بدون طی مراحل ارزیابی کیفی، آن مناقصه گر را مردود نماید.
۷. پروژه های مشمول فرآیند ماده ۴۶ با پیمانکاران سنوات گذشته پس از کسب تأمین دلیل و صدور اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح آماده تحویل زمین خواهند بود.
۸. در صورتی که دستگاه ها و نهادهای نظارتی در مورد کارهای قبلی مناقصه گر به دلیل نداشتن کیفیت مطلوب و یا عدم رعایت استانداردها و برنامه زمان بندی و غیره اخطار داده باشند، دستگاه مناقصه گزار می تواند بدون طی مراحل ارزیابی کیفی، آن مناقصه گر را مردود نماید.
۹. در کارهای آسفالتی صرفاً پیمانکارانی می توانند در فرآیند مناقصه شرکت کنند که یا دارای گواهینامه معتبر از مرکز تحقیقات می باشند و یا نسبت به ارائه و بارگزاری مدارک مستند شروع فرآیند اخذ گواهینامه به تاریخ روز از سامانه اقدام نموده باشند و یا دارای مدرک تأیید شده از مرکز تحقیقات مبنی بر انجام مراحل نهایی رفع معایب و نواقص از مرکز تحقیقات بوده و نامه تعهد با مهر شرکت و امضا فرد تعهدآور مبنی بر ارائه گواهینامه تا ۲ ماه آینده را در مدارک ارزیابی کیفی بارگزاری نموده و تا پیش از شروع عملیات آسفالت نسبت به ارائه آن اقدام نموده باشند.
۱۰. گواهینامه صلاحیت ایمنی الزامی بوده و صرفاً پیمانکارانی که در حال انجام مراحل اخذ گواهینامه با نامه و مجوز موقت از اداره کار و ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر ارائه تا ۲ ماه آینده و بارگزاری آن در سامانه ستاد را داشته باشند قادر به ادامه فرآیند مناقصه خواهند بود.
۱۱. صورت مالی حسابرسی برای مناقصات بالای ۱۰ برابر نصاب معاملات بزرگ الزامی بوده و صرفاً پیمانکارانی می توانند در مناقصه مشارکت کنند که یا آن را ارائه نمایند یا صرفاً با ارائه صورت مالی سال قبل و ارائه انعقاد قرارداد با موسسه حسابرسی معتبر از سامانه های پردیس و سحر جامعه حسابداران رسمی ایران و ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر ارائه صورت مالی سود ده سال جدید حداکثر تا زمان انعقاد قرارداد و پیش از پایان اعتبار پیشنهادات و بارگزاری آن در اسناد مناقصه قادر به ادامه فرآیند مناقصه می باشد.
۱۲. صرفاً پیمانکاران دارای مدارک مربوط به کنسرسیوم و ثبت و ارائه مدارک مشارکت مدنی در دفاتر اسناد رسمی کشور و دارای گواهینامه معتبر صلاحیت دار در پایه و رشته متناسب با فهرست بهای برآورد و دارای ظرفیت آزاد می توانند از مدارک سایر شرکت ها در مناقصات استفاده نمایند. تأیید و رد در خصوص صحت و سقم مدارک با دستگاه مناقصه گزار خواهد بود.
۱۳. چنانچه برای دستگاه مناقصه گزار محرز گردد که برنده مناقصه به هر دلیل در فرجه حداکثر یک ماه از ابلاغ صورتجلسه کمیته فنی نسبت به امور مربوط به انعقاد قرارداد همچون پرداخت کارمزد - ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات - و ارائه ۶ نسخه از قرارداد با مهر و امضای طرفین یا تعلل نماینده شرکت در پیگیری امور اداری مربوطه تاخیر ایجاد نموده است و اثرات سوء یی همچون عدم جذب به موقع اعتبارات و قیر و افزایش قیمت تمام شده پروژه همچون عبور از دوره تعدیل مبنای و اجرای پیمان برای دستگاه ایجاد نموده است دستگاه مناقصه گزار پس از اخطار کتبی اول به شرکت و عدم ترتیب اثر در فرجه اعلام شده نسبت به ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه نفر اول با سلب حق اعتراض اقدام و مراتب انعقاد قرارداد جهت نفر دوم مناقصه مطابق بر شرح بندهای ۱۴ و ۱۵ را عملیاتی می نماید.
۱۴. چنانچه ظرف مدت حداکثر دو هفته از اعلام برنده شدن در سامانه ستاد، پیمانکار نسبت به پرداخت کارمزد و ارائه ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات اقدام ننماید اداره کل نسبت به ضبط ضمانتنامه شرکت در مناقصه اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

۱۵. چنانچه ظرف مدت حداکثر دو هفته پس از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات توسط پیمانکار نسبت به تکمیل مدارک انعقاد قرارداد و ارائه ۶ نسخه از قرارداد مهر و امضا شده جهت ابلاغ قرارداد اقدام ننماید اداره کل به استناد ماده ۱ این شرایط کلی مناقصه و امضای الکترونیک (توکن) ذیل کلیه اسناد مناقصه بالاخص مستندات ارزیابی کیفی و پاکت ب راسا نسبت به تکمیل مدارک بر اساس مستندات موجود جهت ابلاغ قرارداد اقدام می نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی (همچون کسری مدارک و تضییع حقوق خود و ...) را از خود سلب می نماید.

۱۶. با هدف جذب به هنگام اعتبارات و پیشرفت و آبادانی استان و تشویق سرمایه گزاران در پروژه های استان کرمان و ایجاد حس رقابت سازنده در حوزه پیمانکاران در صورت عدم تحقق ماده ۴۷ قانون ششم توسعه و عدم استقبال پیمانکاران بومی در مناقصات اداره کل و حضور پیمانکاران غیربومی امتیاز بومی از ارزیابی کیفی پیمانکاران حذف و به صورت وزنی در بقیه شاخص های ارزیابی پخش خواهد گردید.

۱۷. ارائه آنالیز قیمت پیشنهاد قیمت در کلیه مناقصات به شرح ذیل الزامی می باشد :

- در مناقصات پروژه های عمرانی در دو حالت ارائه (۱) آنالیز دستی و (۲) آنالیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- آنالیز دستی - همچون : هزینه خرید آسفالت زیر قیف (قیمت قیر، مصالح سنگی، پخت و ...) ، حمل و پخش آسفالت - هزینه تمام شده تهیه و حمل و اجرای سایر آیتم ها به تفکیک در واحد تن یا مترمکعب - هزینه روزانه ماشین آلات و ماهانه نیروی انسانی اصلی پروژه - میزان بیمه و سود و ... در نرم افزار اکسل که بایستی سرجمع آن با عدد نهایی حروف نویسی پیشنهاد قیمت پاکت ج یکسان باشد.
- آنالیز سازمان مدیریت : شامل دو بخشنامه ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ و ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ در فرمت نرم افزار تکسا

- در پروژه های با فهرست تجمیعی ضروری است که خروجی دو بخشنامه فوق الزاما به صورت تجمیعی ارائه گردد.
- در سایر مناقصات آنالیز تمام شده اقلام کار در قالب نرم افزار اکسل کفایت می کند.

۱۸. بنا به تشخیص دستگاه و صرفا پرهیز از تجدید مناقصات ضروری و تعیین و تکلیف پروژه و شرایط جوی یا زمانی محدود اعتبار با شرط اعلام به کلیه شرکت کنندگان قابلیت پذیرش دستی اسناد ارزیابی کیفی و نه پاکت ب و ج مصرح قانون می تواند وجود داشته باشد.

۱۹. در خصوص مشاورانی که در سنوات گذشته در اداره کل حضور داشته اند در صورت رضایت کارفرما از عملکرد فنی و اجرایی مشاور و در صورت عدم ارائه برخی مدارک امتیازآور کارفرما می تواند به استناد بایگانی خود امتیازدهی را انجام دهد.

۲۰. نظر به اصل برابری و عدالت و برخورداری کلیه مشاوران در مشارکت در امر نظارت پروژه های اداره کل و بهره مندی از توان کادر فنی و تخصصی و اجرایی کلیه مشاوران متناسب با ظرفیت کاری و پاسخگویی و خدمات رسانی کامل و جامع و حضور فعال ناظرین مشاور در هر پروژه با هدف جلوگیری از اهمال و مشکلات عدیده سنوات گذشته با صلاحدید کمیته فنی و کمیسیون مناقصه از اعلام برنده و ادامه فرایند مناقصه و انعقاد بیش از یک قرارداد تا پایان پروژه و تحویل مدارک و اخذ رضایت ضمنی کارفرما حتی در صورت اخذ امتیازات فنی و کیفی اجتناب می گردد.

۲۱. اولویت امتیازدهی های فنی و کیفی بالاخص در بخش حسن تجربه و سوابق کاری با پروژه های صورت گرفته در حوزه ادارات کل راهداری و راه و شهرسازی بالاخص در استان کرمان می باشد.

۲۲. مشاوران و مناقصه گرانی که نسبت به ارائه مقاله در کارهای اجرایی و مطالعاتی و نظارتی در دست اقدام خود به طرفیت اداره کل اقدام نمایند حایز امتیاز کامل در بخش مربوطه در ارزیابی ها خواهد بود.

۲۳. جهت جلوگیری از اتلاف وقت اعضاء کمیسیون مناقصه، مناقصه گر می بایست نسبت به ارسال مدارک مربوط به ارزیابی کیفی و پاکت (ب) در قالب یک فایل PDF یا تنها یک فایل فشرده (zip) در سامانه ستاد الکترونیک دولت اقدام نموده و بصورت فایل های مجزا و متعدد خودداری نماید. در غیر این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند نسبت به حذف در هر مرحله و عدم بازگشایی پاکت (ج) مناقصه گر اقدام نماید.

۲۴. با توجه به امکان وقوع حوادث غیرمترقبه و جهت حفظ و نگهداشت محورهای سطح استان، پیمانکار متعهد می گردد با عنایت به اعلام لیست ماشین آلات اعلامی از سوی خود حداقل به مدت یک ماه موارد مذکور به همراه عوامل انسانی مربوطه را در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان قرار دهد. فلذا هیچگونه پرداختی در این زمینه بصورت جداگانه به پیمانکار پرداخت نمی گردد. در صورت عدم همکاری پیمانکار پس از دریافت ابلاغ وقوع حادثه توسط معاونت مربوطه بصورت شفاهی (تماس تلفنی و پیامک و ...) یا کتبی، کارفرما کارهای مربوطه را انجام می دهد و هزینه های مربوطه را علاوه ۱۵ درصد از مطالبات پیمانکار کسر می نماید.

شرایط خصوصی



" اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان "

پروژه : اجرای رویه آسفالت شهرستان های بافت و رابر

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پیمان حاکم است.

ماده ۱۸- ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار هفت روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است.

پیمانکار متعهد است هم زمان با مبادله پیمان و حداکثر ظرف مدت هفت روز از مبادله پیمان برنامه زمانبندی تفصیلی عملیات مورد قرارداد را به صورت کاملاً اجرایی همراه با تمامی جزئیات لازم جهت آغاز، انجام، تکمیل و تحویل پروژه و ... پرسنل و مهارت های مختلف و ماشین آلات (تعداد، نوع، قدرت) و مصالح ماهیانه مورد نیاز در پروژه تنظیم و برنامه زمان بندی جهت تصویب به کارفرما تسلیم نموده و پس از تصویب کارفرما آن را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

این برنامه می بایست با استفاده از نرم افزارهای مرسوم کنترل پروژه تهیه و نحوه گردش کار در کارگاه را شامل باشد و به علاوه می بایست برنامه جامع رسیدن مصالح مورد نیاز به کارگاه را نیز در برگرد برنامه زمانبندی جزء لاینفک قرارداد محسوب و تلقی خواهد شد.

ماده ۱۸- ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

پیمانکار موظف است تا گزارش پیشرفت روزانه، هفتگی، ماهیانه و گزارشات فوری را در نسخ مورد نیاز همراه با عکس های پیشرفت کار با ذکر تاریخ و زیرنویس تهیه و در اختیار کارفرما و مهندسین مشاور قرار دهد.

ماده ۲۰- الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

کارفرما هیچ گونه تعهدی در زمینه تامین هر یک از ردیف های یاد شده جهت تجهیز و برچیدن کارگاه ندارد.

ماده ۲۰- ب و ۲۰- ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می کند.

xxxxxxxx

ماده ۲۰- ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.

تامین ماشین آلات مورد نیاز پروژه را جهت انجام پروژه طبق لیست ارائه شده در برنامه زمانبندی تفصیلی در محل پروژه مستقر نماید.

ماده ۲۰- ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند:

پیمانکار موظف است تا به منظور تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پرسنل دستگاه نظارت و آزمایشگاه، کلیه لوازم و امکانات رفاهی با هماهنگی کارفرما و دستگاه نظارت خریداری و در تمام دوران اجرای کار تا زمان تحویل موقت و رفع نقص، تحویل نمایندگان مذکور نماید.

ماده ۲۱- ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است:

پیمانکار متعهد و ملزم میگردد حداکثر به مدت ۱۵ روز از تاریخ مبادله پیمان نسبت به بیمه نمودن کلیه عملیات موضوع پیمان (تمام خطر، بیمه پیمانکاری) در دوشق حوادث قهری و مسئولیت مدنی پیمانکار و کارکنان وی در قبال اشخاص ثالث به تعداد حداقل ۱۰ نفر بی نام با تعهدات مالی - پزشکی و فوتی (سقف کامل) مستند به بندهای ج و د ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان و ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی به نفع



" اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان "

پروژه: اجرای رویه آسفالت شهرستان های بافت و رابر

اداره کل راهداری کرمان نزد شرکت بیمه ای مورد تایید کارفرما (مدیریت استان کرمان کلیه شرکت های بیمه که دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند) بیمه نموده و بیمه نامه ها را جهت تایید به این اداره کل ارسال نمایند.

ماده ۲۱- و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است: (هیچگونه هزینه ای در این مورد پرداخت نخواهد شد)

ماده ۲۲- الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر است: طبق شرایط عمومی پیمان

ماده ۲۲- ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به شرح زیر است:

طبق شرایط عمومی و به میزان و تعداد مورد نیاز دستگاه نظارت و به تشخیص کارفرما

ماده ۲۴- ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند.

مطابق شرایط عمومی پیمان و دستورالعملها و بخش نامه ها و مقررات ملی ساختمان از پیمانکاران مجرب دارای مجوز اداره کار و تامین اجتماعی و گواهی مهارت فنی

ماده ۲۸- الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تأمین می کند.

ماده ۲۹- هـ) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است: تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است: بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (شاخص مبنا تعدیل یک دوره قبل از دوره پیشنهاد قیمت) محاسبه و پرداخت میگردد.

ماده ۳۲- ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است:

۱. کلیه آزمایشات مربوط به تحویل موقت و قطعی به عهده پیمانکار می باشد.

۲. هزینه آزمایشات تجدیدی به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۳۵. تضمین حسن انجام کار براساس بند ۶ از ماده ۶ آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲) می باشد.

ماده ۳۶. مبلغ پیش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، کارفرما موافقت می نماید براساس بند ۶ از ماده ۶ آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲) و ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان است

ماده ۳۹- ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد. طبق شرایط عمومی پیمان

ماده ۴۷- د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، مطابق شرایط عمومی پیمان

۴۹- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می شود.

طبق شرایط عمومی پیمان

ماده ۵۰- الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند. هیچ گونه هزینه ای پرداخت نمیگردد

ماده ۵۰- ب- ۶) خسارت تأخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود. طبق شرایط عمومی پیمان

تبصره ۱- شرح عملیات اجرایی برآورد عملیات و سایر موارد پیوست میباشد.

محمد علی



" اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان "

پروژه : اجرای رویه آسفالت شهرستان های بافت و رابر

تبصره ۲- پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات از محل اجرای پروژه بازدید و پس از کسب دستور کار از سوی ناظر عالی پروژه مبنی بر میزان و چگونگی عملیات با توجه به برنامه زمانی پروژه اقدام نماید بدیهی است کلیه پرداخت ها صرفاً بر اساس دستور کارهای صادره و صورت مجالس تنظیمی انجام خواهد شد و هرگونه پرداخت به پیمانکار قبل از تنظیم و ابلاغ صورتمجالس مجاز نمی باشد.

تبصره ۳- پیمانکار حق مطالبه هیچگونه اضافه پرداختی به جز آنچه که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده را ندارد.

تبصره ۴- پیمانکار ملزم به تهیه امکانات لازم جهت استفاده از خدمات آزمایشگاهی کنترل کیفیت مورد نظر کارفرما می باشد.

تبصره ۵- رعایت کلیه مفاد فصول فهرست بها منضم به پیمان (کلیات فصل) الزامی و مبنا رسیدگی به کارکرد ماهانه پروژه می باشد

تبصره ۶- کلیه مشخصات فنی آسفالت کارخانه مورد نظر پیمانکار منطبق با قیمت پیشنهادی پیمانکار می باشد

تبصره ۷- رعایت ردیف ۱۸ مقدمه فهرست بها راهداری سال ۱۴۰۴ مبنی برداشتن گواهینامه فنی معتبر از مراجع ذیصلاح در زمان اجرا و مدت پیمان برای کارخانه آسفالت تولید کننده مصالح موضوع پیمان الزامی می باشد

تبصره ۸- برای تولید آسفالت های موضوع قرارداد الزاماً از قیر PG استفاده گردد تفکیک مصالح (ماسه مصرفی) مطابق با مقدمه فصل ۱۵ فهرست بها راهداری و راه و باند

تبصره ۹- رواداری ها صرفاً جهت پذیرش یا رد آیتم در زمان تحویل و در صورت ارائه دستور کار در زمان محاسبات میانگین گیری اعمال خواهد گردید در هر صورت ملاک پرداخت در کلیه آیتم ها مقادیر برآورد منضم پیمان و دستور کارها می باشد

تبصره ۱۰- ارائه طرح اختلاط به تاریخ روز قبل از اجرا و ارائه شیت های آزمایشگاهی جهت کنترل مشخصات فنی در زمان اجرا در کلیه کارهای آسفالتی همچون آسفالت گرم و سرد - ماسه آسفالت - چپ سیل - میکروسرفیسینگ و بوده ضمناً مدت زمان تهیه طرح اختلاط و ارائه آن از طرف آزمایشگاه مکانیک خاک استان به پیمانکار و همچنین ابلاغ آن از طرف پیمانکار در مدت زمان تاخیرات مجاز پروژه تاثیر گذار نخواهد بود و قابل محاسبه نیز نمیباشد

تبصره ۱۱- آیتم مربوط به حمل منوط به اخذ بارنامه الکترونیک جهت حمل مصالح مورد نیاز توسط پیمانکار می باشد و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی به پیمانکار صورت نمی گیرد.

تبصره ۱۲- کلیه مشخصات فنی آسفالت از جمله شاخص نا همواری های سطح IRI وضخامت ، عرض و تراکم مورد نظر توسط پیمانکار رعایت گردد .

تبصره ۱۳- با توجه به ضرورت اجرای عملیات آسفالت سرد تامین شده توسط کارفرما ، پیمانکار متعهد میگردد. عملیات پخش و آماده سازی بستر متراکم ، با مشخصات فنی عمومی نشریه ۱۰۱ و دستور العمل اختصاصی مربوط به آسفالت سرد انجام دهد . طرفین توافق نمودند که بهای اجرای ردیف های آسفالتی در فهرست بهای منضم به پیمان ، به منزله بهای کامل عملیات اجرایی ، شامل (پخش و کوبیدن) برای آسفالت سرد تلقی گردد و پیمانکار حق هیچگونه مطالبه وجه اضافی بابت تغییر نوع آسفالت از گرم به سرد را نخواهد داشت .

پیمانکار اعلام میدارد که از مشخصات فنی ، شامل زمان گیرش و نحوه متراکم کردن آسفالت سرد اطلاع کامل داشته و تجهیزات کارگاهی خود را متناسب با این نوع عملیات تامین نماید.

تبصره - کارفرما هیچ تعهدی در قبال ارائه قیر ندارد

محمد محمدی

نام و نام خانوادگی
امضاء

نام و نام خانوادگی
امضاء