

شماره دستور کار :	۱۰۷۸۰۰۱۲۵۱۱۴۰۵۵۰۶۰۳۱۰۳۱۳	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
شرح دستور کار :	۴۴۴۴ نصب کد ۸۰۰ احداث ترانس میدان امام حسین قهاوند		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	توسعه و بهبود زیرساخت شبکه	بهره بردار :	امور برق همدان ۱
محل اجرا :	قهاوند میدان امام حسین		
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
پیمانکار :	* /		

اولیه										مواد مصالح از :
۲۶۸ / ترانسفورماتورهای خطوط هوایی و خطی										گروه دارایی :
انبیه سازمان برنامه					سال دستورکار (نصب) :					نوع فهرست بها :
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل	
۱	۵۰۰۰۶۳۴	حفاری کانال زمین کلنگی و دج	متر مکعب	۱	۰	۰	۲,۰۹۳,۹۳۴	۲,۰۹۳,۹۳۴	۲,۰۹۳,۹۳۴	
۳	۵۰۰۰۲۹۷	تهیه و اجرای بتن با شن و	متر مکعب	۰.۵	۲۸,۲۵۳,۹۱۸	۱۴,۱۲۶,۹۵۹	۰	۰	۱۴,۱۲۶,۹۵۹	
جمع کالا :										جمع کل :
۱۴,۱۲۶,۹۵۹										۲,۰۹۳,۹۳۴

نوع فهرست بها :										سال دستورکار (نصب) :
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل	
۳	۲۰۸۰۰۰۱	میله ارت	عدد	۲	۱,۶۵۴,۱۴۰	۳,۳۰۸,۲۸۰	۱,۷۴۲,۷۰۳	۳,۴۸۵,۴۰۶	۶,۷۹۳,۶۸۶	
۴	۲۱۳۰۰۳۷	کات اوت فیوز پلیمری ۱۰۰	عدد	۳	۳۱,۰۸۷,۸۰۰	۹۳,۲۶۳,۴۰۰	۳,۴۲۲,۶۳۴	۱۰,۲۶۷,۹۰۲	۱۰۳,۵۳۱,۳۰۲	
۵	۲۱۳۰۰۳۴	برقگیر پلیمری فشار متوسط با قیمت تخفیف نام (۱۵٪)	عدد	۳	۳۱,۵۴۶,۰۰۰	۹۴,۶۳۸,۰۰۰	۲,۳۷۶,۴۱۴	۷,۱۲۹,۲۴۲	۷۱,۷۶۷,۲۴۲	
۶	۲۱۳۰۱۹۳	کنتور سه فاز غیر مستقیم بدون قابله حمل و نقل	عدد	۱	۶۵,۸۸۰,۶۰۰	۶۵,۸۸۰,۶۰۰	۵,۷۴۰,۷۵۸	۵,۷۴۰,۷۵۸	۷۱,۶۳۱,۳۵۸	
۷	۲۱۳۰۱۴۷	کنتور سه فاز اتصال غیر	عدد	۱	۶۵,۸۸۰,۶۰۰	۶۵,۸۸۰,۶۰۰	۵,۷۴۰,۷۵۸	۵,۷۴۰,۷۵۸	۷۱,۶۳۱,۳۵۸	
۸	۲۱۱۰۰۶۴	کانکتور ارتباط فول بی مثال	عدد	۲	۱,۲۶۹,۹۶۰	۲,۵۳۹,۹۲۰	۵۱۹,۳۷۳	۱,۰۳۸,۷۴۶	۳,۵۷۸,۶۶۶	
۹	۲۱۱۰۰۶۳	کلمپ اویز کابل خودنگهدار	عدد	۱	۱,۲۹۹,۶۰۰	۱,۲۹۹,۶۰۰	۲۵۴,۸۲۹	۲۵۴,۸۲۹	۱,۵۵۴,۴۲۹	
۱۰	۲۱۳۰۰۴۰	کاور بالایی کات اوت	عدد	۳	۱,۱۶۳,۸۰۰	۳,۴۸۸,۴۰۰	۴۱۷,۷۴۰	۱,۲۵۳,۲۲۰	۴,۷۴۱,۶۲۰	
۱۱	۲۰۸۰۰۴۱	سیم آلومینیوم روکشدار ۷۰	کیلوگرم	۷	۳,۳۸۲,۰۹۰	۱۶,۶۷۴,۶۳۰	۳۸۰,۵۶۵	۳,۶۶۳,۹۵۵	۱۹,۳۳۸,۵۸۵	
۱۲	۲۱۵۰۱۱۱	ترانسفورماتور کم تلفات	دستگاه	۱	۳,۶۱۶,۷۵۶,۰۰	۳,۶۱۶,۷۵۶,۰	۹۳,۰۹۱,۱۶۱	۹۳,۰۹۱,۱۶۱	۳,۷۰۹,۸۴۷,۱۶۱	
۱۳	۲۰۷۰۱۰۴	هوک ۱۶×۳۰۰	عدد	۱	۵۱۰,۷۳۰	۵۱۰,۷۳۰	۰	۰	۵۱۰,۷۳۰	
۱۴	۲۰۷۰۰۹۹	پیچ و مهره دوسرقلوئیز	عدد	۴	۱,۲۰۵,۲۰۸	۴,۸۲۰,۸۳۲	۰	۰	۴,۸۲۰,۸۳۲	
۱۵	۲۰۷۰۰۹۸	پیچ و مهره ۱۰×۱۵۰ گالوانیزه	عدد	۶	۱۰۰,۴۲۸	۶۰۳,۵۶۸	۰	۰	۶۰۳,۵۶۸	
۱۶	۲۰۷۰۰۸۵	پیچ و مهره دوسرقلوئیز	عدد	۸	۱,۱۳۹,۹۲۵	۹,۱۱۹,۴۰۰	۰	۰	۹,۱۱۹,۴۰۰	
۱۷	۲۰۷۰۰۶۱	پیچ و مهره دوسرقلوئیز	عدد	۴	۹۹۹,۳۱۸	۳,۹۹۷,۲۷۲	۰	۰	۳,۹۹۷,۲۷۲	
۱۸	۲۰۷۰۰۵۰	پیچ و مهره ۱۲×۵۰ گالوانیزه گرم	عدد	۸	۷۶,۵۱۶	۶۱۳,۱۳۸	۰	۰	۶۱۳,۱۳۸	
۱۹	۱۰۱۰۴۴۶	لوله فولادی گالوانیزه به قطر	متر طول	۳	۳,۴۰۷,۴۶۰	۱۰,۲۲۲,۳۸۰	۱,۳۹۵,۰۷۰	۳,۸۸۵,۲۱۰	۱۴,۱۰۷,۵۹۰	
۲۰	۲۱۱۰۰۱۸	کلمپ آلومینیومی دویچه نمره	عدد	۶	۱,۹۱۷,۴۸۰	۱۱,۵۰۴,۸۸۰	۵۱۹,۳۷۳	۳,۱۱۶,۲۳۸	۱۴,۶۲۱,۱۱۸	
۲۱	۲۱۸۰۱۳۲	سکو ترانسفورماتور گالوانیزه	عدد	۱	۲۷,۷۰۳,۰۰۰	۲۷,۷۰۳,۰۰۰	۶,۵۹۵,۶۶۹	۶,۵۹۵,۶۶۹	۳۴,۲۹۷,۶۶۹	
۲۲	۵۰۰۰۶۳۰	بارگیری و حمل تجهیزات خط با	تن	۸	۰	۰	۵,۱۰۳,۶۴۰	۴۰,۸۲۱,۱۲۰	۴۰,۸۲۱,۱۲۰	
۲۳	۲۱۹۰۷۰۸	تابلو عمومی سه فیدره ۱۶۰	دستگاه	۱	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۴	۲۱۹۰۱۱۹	فیوز چاقویی (کاردی) ۶۳ آمپر	عدد	۶	۱,۵۳۴,۱۸۰	۹,۱۴۵,۰۸۰	۲۵۷,۰۷۱	۱,۵۴۳,۴۲۶	۱۰,۶۸۷,۵۰۶	
۲۵	۲۱۹۰۰۵۱	فیوز چاقویی (کاردی) ۲۵۰ آمپر	عدد	۹	۲,۳۸۶,۰۲۰	۲۱,۴۷۴,۱۸۰	۲۷۹,۴۹۰	۲,۵۱۵,۴۱۰	۲۳,۹۸۹,۵۹۰	
۲۶	۲۱۸۰۱۷۱	کنسول کامپوزیتی به شکل	عدد	۲	۳۲,۰۰۳,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۰۰۰	۲,۳۳۴,۵۶۵	۴,۶۶۹,۱۳۰	۴۸,۶۷۳,۱۳۰	
۲۷	۲۱۳۰۰۴۳	کاور برقگیر سیلیکونی	عدد	۳	۴۹۰,۳۰۰	۱,۴۷۰,۶۰۰	۴۱۷,۷۴۰	۱,۲۵۳,۲۲۰	۲,۷۲۳,۸۲۰	
۲۸	۲۱۸۰۱۴۷	سکو فلزی زیر تابلو گالوانیزه گرم	عدد	۱	۳۴,۶۱۰,۴۰۰	۳۴,۶۱۰,۴۰۰	۸,۰۵۵,۸۹۴	۸,۰۵۵,۸۹۴	۴۲,۶۶۶,۲۹۴	
۲۹	۲۱۷۰۲۳۷	کابلشو فول بی مثال نمره ۷۰	عدد	۲۸	۹۱۳,۰۰۰	۲۵,۵۲۴,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۳	۲,۹۹۶,۲۶۴	۲۸,۵۲۳,۲۶۴	

شرکت توزیع برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
امور برق همدان 1

شماره دستور کار :		۱۰۷۸۰۰۱۳۵۱۱۴۰۵۵۰۶۰۳۱۰۳۱۳		تاریخ صدور :		۱۴۰۵/۰۲/۰۸			
شرح دستور کار :		۴۴۴۴ نصب کد ۸۰۰ احداث ترانس میدان امام حسین قهاوند							
کار فرما :		شرکت توزیع نیروی برق استان همدان							
نوع دستور کار :		توسعه و بهبود زیرساخت شبکه		بهره بردار :		امور برق همدان ۱			
محل اجرا :		قهاوند میدان امام حسین							
تاریخ اجرا :		۱۴۰۵/۰۲/۰۹		تاریخ بهره برداری :		۱۴۰۵/۱۲/۲۸			
پیمانکار :		* /							
۳۰	۲۱۷۰۲۳۵	کابلشو فول بی متال نمره ۳۵	عدد	۲	۴۵۶,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۳	۳۱۴,۰۳۶	۱,۱۳۶,۰۳۶
۳۱	۲۱۷۰۰۹۸	کابل سه و نیم رشته	متر	۱۲	۳,۰۶۶,۶۰۰	۳۶,۷۹۹,۳۰۰	۲۴۳,۶۱۹	۲,۹۲۳,۴۲۸	۳۹,۷۲۳,۶۲۸
۳۲	۲۱۷۰۰۶۵	کابل فولادی ارت ۱*۷۰	متر	۱۴	۵۹۳,۸۰۰	۸,۲۹۹,۳۰۰	۱۱۲,۹۹۱	۱,۵۸۱,۸۷۴	۹,۸۸۱,۰۷۴
۳۳	۲۱۷۰۰۶۱	کابل فولادی ارت ۱X۵۰	متر	۳۵	۴۷۰,۸۲۰	۱۱,۷۷۰,۵۰۰	۱۱۲,۹۹۱	۲,۸۲۴,۷۷۵	۱۴,۵۹۵,۳۷۵
۳۴	۲۱۵۰۰۹۵	کاوربوشینگ فشار متوسط	عدد	۳	۹۳۵,۹۴۰	۲,۸۰۷,۸۲۰	۴۱۷,۷۴۰	۱,۲۵۳,۳۲۰	۴,۰۶۱,۰۴۰
۲۵	۲۱۸۰۱۴۹	تسمه کنسول گالوانیزه بلند	عدد	۶	۱,۱۱۷,۲۰۰	۶,۷۰۳,۲۰۰	۴۲۸,۹۵۰	۲,۵۷۳,۷۰۰	۹,۲۷۶,۹۰۰
جمع کالا :		۲,۸۶۶,۳۵۳,۷۹۰		جمع دستمزد :		۲۱۷,۴۸۷,۶۸۱		جمع کل :	
								۴,۰۸۳,۸۴۱,۴۷۱	

نوع فهرست بها :		انتقال			سال دستورکار (نصب) :				
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۳۶	۵۰۰۳۰۱	حفاری چاله زمین کلنگی و دج	متر مکعب	۰.۵	۰	۰	۸,۹۹۵,۹۹۷	۴,۴۹۷,۹۹۹	۴,۴۹۷,۹۹۹
جمع کالا :		۰		جمع دستمزد :		۴,۴۹۷,۹۹۸		جمع کل : ۴,۴۹۷,۹۹۹	

نوع فهرست بها :		مازاد		سال دستورکار (نصب) :					
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۳۷	۱۰۱۰۳۳۳	بست تسمه ای گالوانیزه	عدد	۸	۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۵۰	۲,۶۳۷,۳۰۰	۹,۰۳۷,۳۰۰
۳۸	۲۱۸۰۱۰۶	بست کنسول چوبی	عدد	۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۴۷	۱,۳۹۱,۶۸۳	۱۳,۹۹۱,۶۸۳
۳۹	۲۱۹۰۳۰۲	پشت بند تابلو	سری	۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۲	۹۹۴,۰۵۲	۱۷,۹۹۴,۰۵۲
جمع کالا :		۳۶,۰۰۰,۰۰۰		جمع دستمزد :		۵,۰۳۲,۹۳۴		جمع کل :	
								۴۱,۰۳۲,۹۳۴	

جمع کالا :	۳,۹۱۶,۴۸۰,۷۴۹	جمع دستمزد :	۳۲۹,۱۰۲,۵۴۷	جمع کل :	۴,۱۴۵,۵۸۳,۲۹۷
------------	---------------	--------------	-------------	----------	---------------

درخواست کننده	تایید کننده	ناظر	تصویب کننده - مدیر امور

محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی

جمع کل :	۴,۱۴۵,۵۸۳,۲۹۷
پنج درصد (۵%) هزینه نظارت (کد حسابداری 466/250) :	۰
جمع کل قابل دریافت :	۰