

شرکت توزیع برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
امور برق همدان 1

شماره دستور کار :	۱۰۷۷۰۰۱۲۵۱۱۴۰۵۵۰۶۰۳۱۰۳۱۴	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
شرح دستور کار :	۴۴۴۴ نصب کد ۷۰۰ احداث ترانس میدان امام حسین قهاوند		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	توسعه و بهبود زیرساخت شبکه	بهره بردار :	امور برق همدان ۱
محل اجرا :	قهاوند میدان امام حسین		
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
پیمانکار :	* /		

اولیه									مواد مصالح از :
۳۶۵ / خطوط هوایی و ملحقات آن									گروه دارایی :
توزیع			سال دستورکار (نصب) :			نوع فهرست بها :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۱	۲۱۷۰۲۳۷	کابلشو فول بی مثال نمره ۷۰	عدد	۹	۹۱۲,۰۰۰	۸,۲۰۸,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۳	۹۶۳,۱۱۷	۹,۱۷۱,۱۱۷
۲	۲۱۷۰۲۳۶	کابلشو فول بی مثال نمره ۵۰	عدد	۳	۶۱۵,۶۰۰	۱,۸۴۶,۸۰۰	۱۰۷,۰۱۳	۳۳۱,۰۳۹	۲,۱۶۷,۸۳۹
۳	۲۱۷۰۱۸۳	کابل تک رشته آلومینیومی با مقطع ۵۷/۳	متر	۹۰	۶۲۷,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۷۴	۱۴,۳۲۵,۶۶۰	۷۰,۷۵۵,۶۶۰
جمع کالا :		۶۶,۴۸۴,۸۰۰	جمع دستمزد :		۱۵,۶۰۹,۸۱۶	جمع کل :		۸۲,۰۹۴,۶۱۶	

۳۶۷ / کابل‌های زمینی و لوازم آن									گروه دارایی :
اینه سازمان برنامه			سال دستورکار (نصب) :			نوع فهرست بها :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۴	۹۰۰۰۰۰۳	برش آسفالت تا ۳۰ متر با کاتر	مترطول	۵۰	۰	۰	۲۱۵,۹۶۹	۱۰,۷۹۸,۴۵۰	۱۰,۷۹۸,۴۵۰
۵	۵۰۰۰۶۳۴	حفاری کانال زمین کلنگی و دج	متر مکعب	۷	۰	۰	۲,۰۹۳,۹۳۴	۱۴,۶۵۷,۵۲۸	۱۴,۶۵۷,۵۲۸
۶	۵۰۰۰۳۷۴	تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی	متر مکعب	۲	۵,۴۹۴,۱۴۹	۱۰,۹۸۸,۳۹۸	۰	۰	۱۰,۹۸۸,۳۹۸
۷	۵۰۰۰۳۱۱	حفاری کانال دستی در زمین	متر مکعب	۳	۰	۰	۲,۰۹۳,۹۳۴	۶,۲۸۱,۸۰۲	۶,۲۸۱,۸۰۲
۸	۵۰۰۰۳۰۵	حفاری کانال زمین سنگی با قلمه	متر مکعب	۳	۰	۰	۲۳,۹۳۱,۵۳۵	۷۱,۷۹۴,۶۰۵	۷۱,۷۹۴,۶۰۵
۹	۵۰۰۰۰۰۸	اضافه بهاء برش آسفالت بالاتر از ۳۰ متر	متر	۴۴	۰	۰	۲۳,۶۱۴	۱,۰۳۹,۰۱۶	۱,۰۳۹,۰۱۶
۱۰	۵۰۰۰۰۰۶	بارگیری و حمل نخاله حفاری	متر مکعب	۳	۰	۰	۱,۴۵۵,۷۴۰	۴,۳۶۷,۲۲۰	۴,۳۶۷,۲۲۰
جمع کالا :		۱۰,۹۸۸,۳۹۸	جمع دستمزد :		۱۰۸,۹۲۸,۶۳۱	جمع کل :		۱۱۹,۹۲۶,۹۲۹	

توزیع			سال دستورکار (نصب) :			نوع فهرست بها :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۱۱	۲۱۷۰۰۹۸	کابل سه و نیم رشته آلومینیوم با مقطع ۵۷/۳	متر	۹۰	۳,۰۶۶,۶۰۰	۲۷۵,۹۹۴,۰۰۰	۲۴۳,۶۱۹	۲۱,۹۲۵,۷۱۰	۲۹۷,۹۱۹,۷۱۰
۱۲	۲۰۵۰۰۶۶	نوار زرد خطر	متر	۶۰	۱۲,۵۴۰	۷۵۳,۴۰۰	۰	۰	۷۵۳,۴۰۰
۱۳	۱۰۱۰۴۶۶	لوله پلی اتیلن فشار قوی ۱۰ بار	متر طول	۶۰	۵۹۸,۵۰۰	۳۵,۹۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۳۵	۱۱,۰۳۰,۱۰۰	۴۶,۹۴۰,۱۰۰
۱۴	۱۰۱۰۴۴۶	لوله فولادی گالوانیزه به قطر ۳۰۰	متر طول	۹	۳,۴۰۷,۴۶۰	۳۰,۶۶۷,۱۴۰	۱,۲۹۵,۰۷۰	۱۱,۶۵۵,۶۳۰	۴۲,۳۲۲,۷۷۰
جمع کالا :		۳۴۳,۳۲۲,۵۴۰	جمع دستمزد :		۴۴,۶۱۱,۴۴۰	جمع کل :		۳۸۷,۹۳۴,۹۸۰	

مازاد			سال دستورکار (نصب) :			نوع فهرست بها :			
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۱۵	۱۰۱۰۲۲۲	بست تسمه ای گالوانیزه	عدد	۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۵۰	۴,۹۴۴,۷۵۰	۱۶,۹۴۴,۷۵۰
جمع کالا :		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع دستمزد :		۴,۹۴۴,۷۵۰	جمع کل :		۱۶,۹۴۴,۷۵۰	

شرکت توزیع برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
امور برق همدان 1

شماره دستور کار :	۱۰۷۷۰۰۱۳۵۱۱۴۰۵۵۰۶۰۳۱۰۳۱۴	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۲/۰۸
شرح دستور کار :	۴۴۴۴ نصب کد ۷۰۰ احداث ترانس میدان امام حسین قهاوند		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	توسعه و بهبود زیرساخت شبکه	بهره بردار :	امور برق همدان ۱
محل اجرا :	قهاوند میدان امام حسین		
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۱۲/۲۸
پیمانکار :	* /		
جمع کالا :	۴۳۲,۷۹۶,۶۳۸	جمع دستمزد :	۱۷۴,۱۰۴,۶۳۷
		جمع کل :	۶۰۶,۹۰۱,۲۷۵

درخواست کننده	تایید کننده	ناظر	تصویب کننده - مدیر امور

محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی

جمع کل :	۶۰۶,۹۰۱,۲۷۵
پنج درصد (۵%) هزینه نظارت (کد حسابداری 466/250) :	۰
جمع کل قابل دریافت :	۰