



ماده ۱- موضوع قرارداد:

عبارتست از اجرای دستورکارهای طرح تعریض دور برگردان بلوار بعثت و احداث پست هوایی عمومی جوادیه، بر اساس دستورکارهای پیوست این پرسشنامه.

ماده ۲- مبلغ قرارداد:

۱-۲- مبلغ کل قرارداد بر اساس پایین ترین بهاء پیشنهادی پیمانکاران در جدول ذیل خواهد بود.

| ردیف          | شرح                                                                         | دستور کار                | مبلغ دستورکار<br>(دستمزد یا کال) | نرخ<br>پیشنهادی<br>(درصدی از دستمزد<br>مندرج در دستورکار) | مبلغ پیشنهادی<br>(ریال) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| ۱             | طرح تعریض دور برگردان بلوار بعثت رو به روی هتل امیران، نصب                  | ۱۰۷۵۶۰۱۵۱۱۴۰۵۵۱۸۵۳۱۰۳۴۰  | ۱۴۹,۱۰۸,۸۵۶                      |                                                           |                         |
| ۲             | طرح تعریض دور برگردان بلوار بعثت رو به روی هتل امیران، برکناری              | ۳۰۷۵۶۰۳۳۰۱۱۴۰۵۵۱۸۵۳۱۰۳۴۱ | ۳۷,۹۶۴,۶۷۰                       |                                                           |                         |
| ۳             | طرح تعریض دور برگردان بلوار بعثت رو به روی هتل امیران، نصب                  | ۱۰۷۴۰۰۱۵۱۱۴۰۵۵۱۸۵۳۱۰۳۴۲  | ۸۶۵,۱۲۸,۹۰۹                      |                                                           |                         |
| ۴             | طرح تعریض دور برگردان بلوار بعثت رو به روی هتل امیران، برکناری              | ۳۰۷۴۰۰۳۱۱۴۰۵۵۱۸۵۳۱۰۳۴۳   | ۲۰۹,۸۰۶,۸۶۸                      |                                                           |                         |
| ۵             | طرح تعریض دور برگردان بلوار بعثت رو به روی هتل امیران تعهدات مانوری جابجایی | ۵۰۷۴۰۰۱۵۱۱۴۰۵۵۱۸۵۳۱۰۳۴۴  | ۱۲۲,۳۷۴,۲۱۴                      |                                                           |                         |
| ۶             | طرح تعریض دور برگردان بلوار بعثت رو به روی هتل امیران، نصب تعهدات مانوری    | ۱۰۷۴۰۰۱۵۱۴۱۴۰۵۵۱۸۵۳۱۰۳۴۵ | ۶۲,۵۲۳,۵۶۵                       |                                                           |                         |
| ۷             | طرح تعریض دور برگردان بلوار بعثت رو به روی هتل امیران، جابجایی              | ۵۰۷۸۰۰۱۵۱۱۴۰۵۵۱۸۵۳۱۰۳۴۶  | ۲۳۳,۶۴۹,۴۳۱                      |                                                           |                         |
| ۸             | طرح تعریض دور برگردان بلوار بعثت رو به روی هتل امیران، برکناری              | ۳۰۷۸۰۰۳۱۱۴۰۵۵۱۸۵۳۱۰۳۴۷   | ۱۴,۱۸۴,۰۵۳                       |                                                           |                         |
| ۹             | طرح تعریض دور برگردان بلوار بعثت رو به روی هتل امیران، نصب                  | ۱۰۷۸۰۰۱۵۱۱۴۰۵۵۱۸۵۳۱۰۳۴۸  | ۱۶۳,۲۲۹,۸۶۳                      |                                                           |                         |
| ۱۰            | احداث پست هوایی عمومی جوادیه سر کوچه آتش نشانی                              | ۱۰۷۶۰۰۱۲۱۱۴۰۵۵۱۸۸۳۱۰۳۴۰  | ۱,۱۵۴,۳۴۰,۹۳۲                    |                                                           |                         |
| ۱۱            | احداث پست هوایی عمومی جوادیه سر کوچه آتش نشانی                              | ۱۰۷۵۶۰۱۲۱۱۴۰۵۵۱۸۸۳۱۰۳۴۱  | ۱۹۰,۹۳۷,۴۲۱                      |                                                           |                         |
| ۱۲            | برکناری احداث پست هوایی عمومی جوادیه سر کوچه آتش نشانی                      | ۳۰۷۵۶۰۳۳۰۱۱۴۰۵۵۱۸۸۳۱۰۳۴۲ | ۴۰۷,۷۲۶                          |                                                           |                         |
| ۱۳            | برکناری احداث پست هوایی عمومی جوادیه سر کوچه آتش نشانی                      | ۳۰۷۵۶۰۳۳۰۱۱۴۰۵۵۱۸۸۳۱۰۳۴۳ | ۱۴,۱۸۴,۰۵۳                       |                                                           |                         |
| ۱۴            | احداث پست هوایی عمومی جوادیه سر کوچه آتش نشانی                              | ۱۰۷۸۰۰۱۲۱۱۴۰۵۵۱۸۸۳۱۰۳۴۴  | ۳۱۸,۵۰۷,۸۴۴                      |                                                           |                         |
| ۱۵            | احداث پست هوایی عمومی جوادیه سر کوچه آتش نشانی                              | ۱۰۷۴۰۰۱۲۱۱۴۰۵۵۱۸۸۳۱۰۳۴۵  | ۱۳۰,۴۷۸,۵۷۶                      |                                                           |                         |
| ۱۶            | احداث پست هوایی عمومی جوادیه سر کوچه آتش نشانی                              | ۱۰۷۷۰۰۱۲۱۱۴۰۵۵۱۸۸۳۱۰۳۴۶  | ۸۶,۷۰۷,۰۳۴                       |                                                           |                         |
| جمع کل (ریال) |                                                                             |                          | ۳,۷۵۳,۵۳۴,۰۱۵                    | -----                                                     |                         |

تبصره ۱: قیمت‌های قرارداد قطعی بوده و هیچگونه تبدیلی به قرارداد تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۲: مبلغ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی معتبر ثبت نام پیمانکار در نظام مالیاتی، طبق قوانین مربوطه محاسبه و به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

تبصره ۳: نحوه محاسبه صورت وضعیت‌های نصب و برکناری پروژه‌ها براساس درصد پیشنهادی پیمانکار و بر مبنای دستمزد فهرست بهای سال می‌باشد.

تبصره ۴: هزینه‌های بارگیری و حمل پایه و هزینه مصالح پای کار (اعم از ماسه شسته، ماسه بادی، سیمان، آجر، بتن، سنگ لاشه) طبق مجوز مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ هیأت مدیره شرکت توزیع برق طبق فاکتور معتبر پرداخت می‌گردد.

ماده ۳ - مدت قرارداد:

مدت اجرای قرارداد از تاریخ انعقاد لغایت ۱۴۰۵/۱۲/۲۸ می‌باشد.

تبصره: در صورت توافق و رضایت طرفین به منظور جبران تاخیرهای غیر مترقبه و مجاز (موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان) یا به درخواست پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۴ - شرایط قرارداد:

۱-۴- پیمانکار موظف است بعد از ابلاغ هر دستورکار از طرف کارفرما، نسبت به نصب و اجرای تاسیسات توزیع برق بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌ها و طرح‌های اجرایی با طرح و مشخصات پیوست هر دستورکار اقدام نماید.

۲-۴- کارفرما موظف است کلیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز هر دستورکار را بر اساس شرح آمده در هر دستورکار بجز بتن، سنگ لاشه، آجر، ماسه و سیمان تحویل پیمانکار نماید. تهیه ابزارکار جهت انجام قرارداد بعهده پیمانکار است و چنانچه ابزار کار از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرارداده شود اجرت المثل آن محاسبه و در قالب مبلغ جداگانه در صورت وضعیت منظور و از پیمانکار کسر خواهد شد.

۳-۴- کلیه کالاهای، لوازم و یراق‌آلات مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد در انبار واحد مربوطه تحویل پیمانکار می‌گردد.

۴-۴- حمل پایه‌ها از محل انبار واحد اجرایی و تخلیه آنها در محل اجرای پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد.

۵-۴- هزینه کالای مصالح بنائی (بتن، سنگ لاشه، آجر، سیمان، ماسه و ...) بر مبنای فهرست بهاء و دستمزد اجرای آن طبق درصد اعلام شده پیمانکار و بر مبنای مبالغ مندرج در فهرست بهاء و پس از تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

۶-۴- هزینه شاخه‌زنی، پاک‌سازی مسیر و حمل نخاله آن .... در صورت نیاز و پیش بینی در دستور کار مربوطه (موضوع پیوست شماره ۴) پس از تأیید دستگاه نظارت به هنگام اجرای پروژه‌های هوایی در وجه پیمانکار پرداخت می‌گردد.

۷-۴- تامین ماشین‌آلات مورد نیاز نظیر اهره موتوری و هرگونه ابزار مورد نیاز انجام پروژه و سایر تجهیزات ایمنی به عهده پیمانکار می‌باشد و از این بابت هزینه‌ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۸-۴- پیمانکار متعهد می‌گردد که تمام مقررات و قوانین و خصوصاً موضوع ماده ۱۳ قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال کند.

۹-۴- کلیه هزینه‌های برکناری و حمل شامل هزینه تریلر و جرثقیل و ... به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است قبل از برکناری تجهیزات، نسبت به تنظیم صورتجلسه برکناری و صورتجلسه کمیته فنی-بازرگانی کارفرما و تطبیق کالاهای موجود در محل با طرح و دستورکار مربوطه و همچنین سالم و یا اسقاط بودن کالاهای اقدام نموده و در صورت

نام و نام خانوادگی پیمانکار

مهر و امضاء

تأیید کمیته فنی و دستگاه نظارت نسبت به برکناری آنها اقدام نماید. پیمانکار کالاهای برکناری را طبق صورتجلسه تأیید شده به انبار واحد مربوطه تحویل و رسید برکناری اخذ شده را بانضمام صورتجلسه مطرح و دستور کار به مدارک صورت وضعیت پیوست می‌نماید.

۴-۱۰- پیمانکار بدون اخذ مجوز قطع و وصل از کارفرما مجاز به انجام هیچ گونه قطع و وصل شبکه توزیع برق نخواهد بود و در صورت نیاز به این کار می‌بایست پس از ارائه درخواست کتبی (مطابق فرم مربوطه) با هماهنگی دستگاه نظارت و اخذ مجوز از کارفرما میتواند بارعایت کلیه اصول ایمنی و شرایط مقرر شده در فرم مربوطه نسبت به قطع و وصل در سطح شبکه فشار ضعیف و مطابق مجوز مربوطه اقدام نماید.

۴-۱۱- در صورتیکه پیمانکار بدون اخذ مجوز قانونی (مطابق بند ۴-۱۰) مبادرت به اعمال خاموشی شبکه‌های برق نماید و یا اینکه مدت زمان خاموشی اعمالی بیشتر از مدت زمان درخواستی باشد، کارفرما مختار است که کل هزینه انرژی توزیع نشده شبکه قطع شده را با نرخ تعرفه آزاد محاسبه و از پیمانکار اخذ نماید. کلیه تبعات جانی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن بعهد پیمانکار می‌باشد و پیمانکار حق هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می‌نماید و خود را ملتزم می‌داند که هیچگونه ادعایی مطرح ننماید.

۴-۱۲- اخذ مجوز حفاری از شهرداری و سایر ادارات خدمات رسان به عهده کارفرما می‌باشد.

۴-۱۳- پیمانکار موظف است به تشخیص کارفرما و در شرایط بحران، آمادگی کامل و لازم را بمنظور اجرای پروژه‌های ابلاغی در سطح شهرستان و استان را داشته باشد.

۴-۱۴- شیت تراکم آزمایشگاهی و هزینه‌های پس از پر نمودن کانال حفاری با بیس و ارائه شیت به امور بلافاصله بعد از پر نمودن کانال به عهده پیمانکار است.

۴-۱۵- تأمین کلیه ماشین آلات (بجز بالابر) به عهده پیمانکار می‌باشد. هزینه پس از تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

ماده ۵ - شرایط پرداخت:

۵-۱- پس از اعلام اتمام هر دستور کار توسط پیمانکار و انجام صورت‌برداری و تحویل و تحول پروژه، صورت وضعیت مربوطه بر اساس دستورالعمل و طبق مفاد قرارداد تنظیم و به دستگاه نظارت تحویل می‌گردد. دستگاه نظارت نسبت به بررسی های لازم اقدام و نتیجه بررسی‌های انجام شده را ظرف مدت ۱۰ روز به پیمانکار اعلام می‌نماید که در صورت تأیید به اداره مالی تحویل و در صورت عدم تأیید جهت رفع نواقص به پیمانکار عودت می‌گردد.

۵-۲- مبلغ صورت وضعیت کار انجام شده پس از تأیید دستگاه نظارت و کسر کلیه کسورات قانونی و حسن انجام کار در وجه پیمانکار اعمال حساب شده و در فهرست تعهدات قرار گرفته و طبق برنامه زمان‌بندی ماهیانه پرداخت خواهد شد.

ماده ۶ - کاهش یا افزایش:

کارفرما می‌تواند پس از مبادله قرارداد با اطلاع کتبی به پیمانکار تا میزان ۲۵٪ مبلغ قرارداد به خدمات موضوع آن اضافه یا از آن کسر نماید بدون آنکه در واحد بهاء و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می‌باشد. در صورت عدم قبول افزایش به میزان فوق‌الذکر توسط پیمانکار، کارفرما می‌تواند معادل ارزش ریالی مقادیر کار افزایش یافته را بعنوان جریمه از صورت وضعیت‌های تأیید شده و سایر مطالبات و تضامین پیمانکار کسر نماید.

ماده ۷- تضمین قرارداد:

۷-۱- پیمانکار حسن انجام کار طرح اجرا شده به موجب این قرارداد را از تاریخ صورت مجلس تحویل پروژه برای مدت ۶ ماه تضمین می‌نماید و این مدت دوره تضمین نامیده می‌شود.

۷-۲- پیمانکار تضمین می‌نماید که صرفاً کالاهای و تجهیزات تحویل شده توسط کارفرما را مصرف و نصب نماید و چنانچه در حین انجام کار و یا بکارگیری در بعد از انجام کار مغایرتی در کالاهای تحویلی با اجناس بکار گرفته مشخص شود موضوع از طریق مراجع صالحه قضایی قابل پیگیری بوده و علاوه بر معرفی به مرجع قضایی موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات پیمانکاران نیز مطرح و رسیدگی می‌گردد.

۷-۳- اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در تاسیسات اجرا شده توسط پیمانکار مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و روش‌های صحیح نصب یا به کار بردن مصالح بد و یا نامرغوب باشد. پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند و در صورت عدم اجرا کارفرما رسماً اقدام به رفع معایب نموده و با اعمال ۵۰٪ هزینه بالاسری نسبت به هزینه انجام شده از مبلغ مطالبات پیمانکار یا تضمین کسر خواهد شد.

۷-۴- نظر به اینکه جهت اجرای پروژه کالاهایی از طرف شرکت به پیمانکار تحویل می‌گردد لازم است تضمین معتبر معادل ۱۳۵٪ کالاهای تحویلی به نرخ فهرست بهاء به مبلغ ..... ریال بابت تضمین کالا از طرف پیمانکار به کارفرما ارائه گردد (در صورت ارائه سفته هزینه‌های اجرایی به مبلغ تضمین اضافه می‌گردد)، بدیهی است تضمین مزبور پس از اتمام قرارداد و انجام تسویه حساب‌های کالایی و ریالی، به پیمانکار مسترد می‌گردد.

۷-۵- پیمانکار به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات، یک فقره ضمانت نامه بانکی یا تضمین مورد قبول کارفرما به مبلغ معادل درصد تعیین شده کل قرارداد به مبلغ ..... ریال را به کارفرما تسلیم می‌نماید. در صورتیکه پیمانکار به تعهدات خود عمل ننماید، مبلغ تضمین فوق بدون انجام تشریفات اداری و قضایی به حساب کارفرما ضبط می‌گردد.

| ردیف | شرح                                      | نرخ       |
|------|------------------------------------------|-----------|
| ۱    | دستور کارهای اصلاح و بهینه و بهره برداری | معادل ۱۰٪ |
| ۲    | دستور کارهای توسعه و احداث شبکه          | معادل ۵٪  |

ماده ۸ - کسورات قانونی:

پرداخت کلیه کسورات قانونی که به موجب قوانین جاری کشور به این قرارداد تعلق می‌گیرد بعهد پیمانکار می‌باشد.

ماده ۹ - حسن انجام کار:

مبلغ ۱۰٪ بابت حسن انجام کار از مبلغ هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و نزد کارفرما نگهداری خواهد شد که ۵٪ پس از تحویل موقت دستور کار مربوطه و ۵٪ پس از طی شدن دوره تضمین و تحویل قطعی پروژه و تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد خواهد شد. (طبق بند ۸-۴ آئین نامه تضمین شرکت‌های توزیع تا ۸۰٪ مبلغ سپرده حسن انجام کار، در ازای ضمانتنامه‌های موضوع بندهای (۱-۶)، (۳-۶)، (۶-۶)، ماده ۶ آئین نامه تضمین شرکت‌های توزیع برق قابل استرداد به پیمانکار میباشد)

ماده ۱۰- اتمام پروژه ها و خاتمه قرارداد:

۱۰-۱- پس از اتمام هر پروژه بنا به اعلام پیمانکار، طبق مفاد ماده پنج قرارداد بازدید و صورت‌برداری از پروژه ها انجام و صورت وضعیت مرحله‌ای تهیه می‌گردد.

۱۰-۲- حق خاتمه قرارداد در طول مدت قرارداد با کارفرما می‌باشد. در این صورت کارفرما مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار رسانیده و مهلتی را برای خاتمه دادن به قرارداد تعیین می‌نماید.



۳-۱۰- پیمانکار در طول مهلت فوق می‌بایست مطابق قرارداد، به تعهدات خود عمل نماید و در صورت عدم انجام تعهدات، کارفرما می‌تواند نسبت به انجام باقی‌مانده موضوع قرارداد اقدام و هزینه‌های مربوطه طبق تشخیص کارشناسان خود و ضمن اعمال ضریب قرارداد به فهرست بهاء، به اضافه ۳۵٪ افزایش از محل تضمین پیمانکار و یا هر نوع مطالبات و سپرده‌ای که نزد او دارد برداشت نماید.

۴-۱۰- پیمانکار می‌بایست در پایان مهلت مذکور کلیه وسایل و کالای باقیمانده را پس از تنظیم صورتجلسه با دستگاه نظارت، تحویل انبار واحد نموده و رسید دریافت نماید. پیمانکار ضامن جبران و پرداخت هرگونه خسارت عیب و نقص طبق تشخیص کارفرما در وسائل و کالای تحویلی بوده و هزینه آن مطابق با ماده نه قرارداد توسط کارفرما محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

۵-۱۰- تعهداتی را که پیمانکار تا قبل از خاتمه و یا فسخ قرارداد در مقابل اشخاص ثالث تقبل نموده است و بر اثر خاتمه و یا فسخ قرارداد مستلزم پرداخت هزینه و خسارتی به آن اشخاص ثالث می‌گردد، می‌بایست توسط پیمانکار تسویه و مدارک مثبته آن به کارفرما ارائه گردد. لازم به ذکر است در غیر این صورت کارفرما می‌تواند از محل بستنکاری و سپرده‌های پیمانکار نسبت به تسویه حساب نهائی با اشخاص ثالث اقدام نماید.

۶-۱۰- پیمانکار ظرف مدت ده روز پس از تاریخ خاتمه قرارداد نسبت به ارسال صورت وضعیت نهائی اقدام خواهد نمود. بدیهی است سپرده‌ها و ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات پیمانکار، بعد از اخذ مفادحساب و طی دوره تضمین و انجام تسویه حساب نهائی با اشخاص و سازمان‌ها و همچنین تایید دستگاه نظارت، توسط کارفرما آزاد و به حساب بستنکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

ماده ۱۱- واگذاری کار به غیر:

پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد را به شخص ثالث دیگری ندارد و در صورت مشاهده، قرارداد به صورت یکجانبه فسخ و ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات نیز ضبط خواهد شد.

ماده ۱۲- دستگاه نظارت:

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق این قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده اداره طرح و توسعه/اداره بهره برداری/ مشاورنظارت که بنا بر نوع دستورکار ابلاغی تعیین می‌گردند که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می‌شود، واگذار گردیده است و پیمانکار مکلف است خدمات موضوع قرارداد را تحت نظارت دستگاه مذکور و براساس دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی کارفرما که مورد تایید و اطلاع پیمانکار واقع شده است اجراء نماید. بدیهی است نظارت دستگاه یاد شده رافع مسئولیت‌های پیمانکار نمی‌باشد. تبصره: هرگاه در حین اجرای کار دستگاه نظارت معایب کار را به پیمانکار کتباً ابلاغ نماید پیمانکار مکلف به رفع معایب خواهد بود.

ماده ۱۳- کارکنان:

۱-۱۳- پیمانکار موظف است از کارکنان واجد صلاحیت و دارای گواهینامه‌های دوره‌های آموزشی لازم متناسب بانوع کارکه ازطریق مراکز آموزشی معتبر و مورد تائید کارفرما اخذ شده باشند و دارای اعتبارکافی (تاپایان مدت قرارداد) باشند، در امر موضوع قرارداد استفاده نماید و لیست افراد و کارکنان خود را با مستندات آموزشی تحویل کارفرما نماید.

۲-۱۳- پیمانکار حق بکارگیری پرسنل و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان همدان را ندارد. تبصره: در صورت انقضای مدت اعتبار گواهینامه‌های صلاحیت‌های پیمانکار و کارکنانش در طول مدت قرارداد اعم از گواهی صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران، گواهی صلاحیت ایمنی، گواهینامه‌های آموزشی کارکنان و سایر مستندات و تاییدیه‌ها مرتبط، پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به ارائه گواهینامه‌های تمدید شده (با مدت کافی) تا قبل از پایان مدت قرارداد به کارفرما اقدام نماید. بدیهی است دستگاه نظارت در صورت انقضای اعتبار مدارک مذکور از ادامه فعالیت پیمانکار تا هنگام ارائه مدارک تمدید شده جلوگیری خواهد نمود.

ماده ۱۴- جرائم تاخیر:

در صورتیکه در مدت تعیین شده پروژه‌های مربوطه تکمیل نگردد به ازای هر روز تاخیر غیرموجه مطابق فرمول ذیل به عنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید.

$$\text{مبلغ جریمه} = (\text{تعداد روزهای تاخیر غیر مجاز}) \times \left\{ \frac{1}{1000} \times \text{مبلغ کل قرارداد} + 10000 \right\}$$

ماده ۱۵- رعایت مقررات ایمنی:

۱-۱۵- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات ایمنی صنعت برق در بخش توزیع را بر اساس دستورالعمل‌ها و مقررات ایمنی، رعایت نماید.

۲-۱۵- پیمانکار موظف است که هنگام انعقاد قرارداد لیست کارکنان مرتبط با نوع قرارداد را به کارفرما ارائه نماید و از بکارگیری افرادی خارج از لیست معرفی شده جداً خودداری نماید و هرگونه تغییرات را مکتوب به اطلاع کارفرما برساند.

۳-۱۵- پیمانکار متعهد است علاوه بر رعایت کلیه موارد ایمنی جهت خود و کارکنانش و همچنین تبعیت از مقررات انتظامی کارفرما کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از ورود خسارت به کارفرما یا اشخاص ثالث را اتخاذ نماید. به همین منظور پیمانکار مکلف و ملتزم می‌باشد که کلیه فعالیت‌ها و نیروهای اجرائی خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی ناشی از کار در محدوده جغرافیایی موضوع قرارداد قرار دهد و یک نسخه از آن را تحویل کارفرما نماید. در غیر این صورت در صورت وارد شدن خسارت پیمانکار متعهد به جبران خواهد بود.

۴-۱۵- در صورت استفاده از جرثقیل یا بالابر خصوصی جهت نصب پایه و ترانس و سایر موارد، پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی در این خصوص را به نحو احسن رعایت نماید و آموزش‌های لازم را به راننده فوق از بابت خطرات موجود ارائه نماید در صورت وارد شدن خسارت، پیمانکار متعهد به جبران خواهد بود.

۵-۱۵- پیمانکار موظف به معرفی سرپرست کارگاه و رابط ایمنی به کارفرما و تهیه کلیه تجهیزات و لوازم ایمنی مورد نیاز مطابق استاندارد می‌باشد و مسئولیت کنترل تجهیزات ایمنی و نحوه بکارگیری و نظارت بر رعایت اصول و مقررات ایمنی بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۶-۱۵- هزینه بروز هر گونه حادثه جانی (کارکنان شرکت پیمانکاری، مردمی) و مالی به عهده پیمانکار است و شرکت توزیع نیروی برق هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

۷-۱۵- پیمانکار رسماً اعلام می‌نماید که نسبت به کلیه خطرات و ریسک‌های شغلی مرتبط با پروژه‌های مورد نظر قرارداد فی‌مابین آشنا می‌باشد.

۸-۱۵- پیمانکار متعهد می‌شود که کلیه کارکنان خود را نسبت به خطرات و ریسک‌های شغلی مرتبط با قرارداد را آگاه نماید و در صورت بروز هر گونه حادثه عواقب و تبعات آن را بپذیرد.

۹-۱۵- پیمانکار متعهد می‌شود که از جراثقال‌های تغییر وضعیت داده شده (نصب سبذفلزی به بوم جراثقال) به عنوان بالابر خودداری نماید.

ماده ۱۶- حوادث قهریه:

پیمانکار در قبال حوادث قهریه و غیر مترقبه، در صورتیکه غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل انتساب به او باشد و رفع آن نیز از حیطة قدرت وی خارج باشد مسئولیتی نخواهد داشت. پیمانکار در این قبیل موارد به محض وقوع حوادث باید موضوع را ظرف مدت دو روز به اطلاع کارفرما و دستگاه نظارت برساند.

تبصره: پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را در مقابل حوادث قهریه و عوامل غیر مترقبه و همچنین حوادث جانی و مالی به نفع کارفرما از زمان شروع قرارداد تا زمان تحویل قطعی بیمه تمام خطر مهندسی نماید.



ماده ۱۷- فسخ قرارداد:

در موارد ذیل کارفرما می تواند قرارداد را فسخ کند:

۱- تأخیر غیرمجاز بیش از ۱/۴ مدت قرارداد برای انجام موضوع قرارداد.

۲- تأخیر غیرمجاز به گونه‌ای که مبلغ جریمه تأخیر از ۱۰٪ مبلغ اولیه قرارداد بیشتر شود.

۳- واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی کارفرما.

۴- انحلال شرکت پیمانکار.

۵- ورشکستگی پیمانکار.

۶- شمول ممنوعیت قانونی فروشنده موضوع ماده (۲۰) قرارداد.

۷- هرگاه پیمانکار در انجام وظایف محوله در اجرای این قرارداد قصور ورزد و به تذکرات کتبی کارفرما توجه ننماید کارفرما می تواند ضمن ابلاغ کتبی فسخ قرارداد به پیمانکار، ضمانت نامه حسن اجرای قرارداد را ضبط نماید.

۸- عدم توانایی مالی و فنی پیمانکار در اجرای تعهدات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما.

۹- عدم رعایت اصول فنی توسط پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت.

۱۰- عدم رعایت اصول ایمنی توسط پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت و کارفرما.

هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروحه فوق فسخ کند، مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی و اداری مبلغ تضمین انجام تعهدات را به سود خود وصول، ضبط و با پیمانکار تسویه حساب می نماید.

در این صورت پیمانکار مکلف است ظرف ده روز کالاها و کلیه لوازم تحویل شده را طی صورتجلسه‌ای تحویل انبار کارفرما نماید.

ماده ۱۸- مرجع حل اختلاف:

در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از اینکه مربوط به اجرای موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد و اسناد و مدارک پیوست آن باشد، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند، می بایست موضوع از طریق داور مرضی الطرفین که در این قرارداد کمیسیون معاملات شرکت توزیع برق استان همدان تعیین گردیده است حل و فصل گردد. بدین شرح که موضوع اختلاف از طریق هر یک از طرفین قرارداد، به صورت کتبی به داور (کمیسیون معاملات شرکت توزیع برق استان همدان) ارجاع و داوری ظرف مدت ده روز نسبت به صدور رای اقدام خواهد نمود. بدیهی است رای صادره توسط داور برای طرفین قرارداد قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف و صدور رای داور، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعده دارد اجرا نماید. در غیر اینصورت کار فرما می تواند به تشخیص کارشناسان خود طبق قرارداد نسبت به انجام تعهدات و عملیات باقی مانده اقدام و تمامی هزینه های انجام آن را ضمن اعمال ضرایب قرارداد به فهرست بهاء و با احتساب ۳۵٪ افزایش، به حساب پیمانکار محاسبه و از سپرده ها و بستنکاری وی کسر نماید.

ماده ۱۹- قوانین کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی، عوارض و مالیات ها:

پیمانکار تأیید و اقرار می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تامین اجتماعی، حفاظت فنی، قوانین ایمنی کارکنان، مردم و تجهیزات و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر توسط پیمانکار متوجه کارفرما نخواهد بود و کارفرما در اجرای قوانین مزبور نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده از صورتحساب های پیمانکار اقدام خواهد نمود. هرگاه پس از تاریخ انعقاد قرارداد در نتیجه تغییر قوانین و مقررات نرخ مالیات، بیمه و یا سایر کسورات قانونی مربوط به این قرار داد تغییر نماید به نحوی که این تغییر موجب افزایش و کاهش هزینه های قرارداد گردد پیمانکار مختار به دریافت یا مکلف به پرداخت وجوه افزایش و کاهش می باشد.

ماده ۲۰- ممنوعیت های قانونی:

پیمانکار رسماً اعلام می نماید ضمن آگاهی و مطالعه قانون و بخشنامه صادره وزارت محترم نیرو، مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوبه ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ و مشمول مفاد بخشنامه شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ (تعارض منافع) نمی باشد.

ماده ۲۱- اسناد و مدارک قرارداد:

این پرسشنامه شامل لیست پیوست به شرح زیر است:

پیوست شماره ۱: (آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری)

پیوست شماره ۲: (دستور العمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران)

پیوست شماره ۳: (فرم تعهد خود اظهاری قانون منع مداخله کارکنان - تعهد عدم وجود تعارض منافع)

پیوست شماره ۴: (دستور کار پروژه و شرح خدمات مربوطه)

ماده ۲۲ - نشانی طرفین:

نشانی کارفرما: همدان، ۱۸ متری شکریه، امور برق همدان ۱- تلفن: ۳۸۳۲۷۸۳۱

نشانی پیمانکار: .....

تلفن ثابت: ..... تلفن همراه: .....

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده وفق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل خواهد شد ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده ۲۳ - توزیع نسخ قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر ۲۳ ماده و در ۲ نسخه تنظیم، امضاء و مبادله گردیده و هر یک دارای اعتبار واحد است که یک نسخه از آن تحویل پیمانکار می گردد.

پیوست شماره یک  
اثین نامه ایمنی امور پیمانکاری

| ردیف | عنوان                                                                | شماره و تاریخ مربوطه | نام فایل pdf پیوست                 |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| ۱    | اثین نامه ایمنی امور پیمانکاری، به استناد مواد ۱۳، ۸۵ و ۹۱ قانون کار | ابلاغ درسال ۱۳۸۹     | اثین نامه ایمنی امور پیمانکاری.pdf |

پیوست شماره دو  
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) پیمانکاران

| ردیف | عنوان ضابطه                                                   | شماره و تاریخ مربوطه                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ۱    | دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) پیمانکاران | ابلاغیه شماره ۱۱/۲۵۸۰ مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ شرکت توانیر |

پیوست شماره سه  
فرم تعهد خود اظهاری قانون منع مداخله کارکنان - تعهد عدم وجود تعارض منافع

اینجانب ..... به شماره کد ملی ..... فرزند ..... صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شرکت ..... با سمت ..... براساس اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت رسماً اعلام می نمایم، ضمن آگاهی و مطالعه قانون و بخشنامه صادره وزارت محترم نیرو، مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوبه ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ و مشمول مفاد بخشنامه شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ نمی باشم.

اینجانب ..... به نمایندگی از شرکت ..... که محل کارم در شهر ..... واقع است و دارای شغل پیمانکاری بوده و از کلیه جزئیات اجراء پروژه ها مطلع می باشم حاضرم طرح ها و کارهای مندرج در این پرسشنامه را به قیمتی که در ستون "مبلغ پیشنهادی" درج نموده ام اجرا نمایم.  
نشانی پیمانکار: ..... کد ملی پیمانکار: ..... شماره اقتصادی .....  
پیمانکار: ..... شناسه ملی شرکت: ..... شماره ثبت شرکت: .....  
تلفن: ..... نشانی: .....