

شماره دستور کار :	۱۰۷۴۰۰۱۵۱۴۱۱۴۰۵۵۱۸۵۳۱۰۳۴۵	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۴/۱۷
شرح دستور کار :	۳۳۳ طرح تعریض دور برگردان بلوار بعثت رو به روی هتل امیران کد ۴۰۰ نصب تعهدات مانوری		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	اصلاح و بهینه سازی شبکه	بهره بردار :	امور برق همدان ۱
محل اجرا :	بلوار بعثت		
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پیمانکار :	* /		

مواد مصالح از :									
گروه دارایی :									
نوع فهرست بها :									
توزیع									
سال دستورکار (نصب) :									
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۱	۵۰۰۰۶۳۰	بارگیری و حمل تجهیزات خط با	تن	۲	۰	۰	۵,۱۰۲,۶۴۰	۱۰,۲۰۵,۲۸۰	۱۰,۲۰۵,۲۸۰
۲	۲۱۷۰۳۳۹	کابلشو فول بی متال نمره ۱۲۰	عدد	۱۲	۱,۱۰۵,۸۰۰	۱۳,۲۶۹,۶۰۰	۲۵۱,۰۹۲	۳,۰۱۳,۱۰۴	۱۶,۲۸۲,۷۰۴
۳	۲۱۷۰۰۶۵	کابل فولادی ارت ۷۰*۱	متر	۲۵	۵۹۳,۸۰۰	۱۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۹۱	۳,۸۲۴,۷۷۵	۱۷,۶۴۴,۷۷۵
۴	۲۱۷۰۰۶۱	کابل فولادی ارت ۸۵*۱	متر	۴۰	۴۷۰,۸۲۰	۱۸,۸۳۲,۸۰۰	۱۱۲,۹۹۱	۴,۵۱۹,۶۴۰	۲۳,۳۵۲,۴۴۰
۵	۲۱۱۰۰۶۴	کانکتور ارتباط فول بی متال	عدد	۵	۱,۲۶۹,۹۶۰	۶,۳۴۹,۸۰۰	۵۱۹,۳۷۳	۳,۵۹۶,۸۶۵	۸,۹۴۶,۶۶۵
۶	۲۱۱۰۰۱۸	کلمپ آلومینیومی دویچه نمره ۱۲۰	عدد	۶	۱,۹۱۷,۴۸۰	۱۱,۵۰۴,۸۸۰	۵۱۹,۳۷۳	۳,۱۱۶,۲۳۸	۱۴,۶۲۱,۱۱۸
۷	۲۰۸۰۰۰۱	میله ارت	عدد	۳	۱,۶۵۴,۱۴۰	۴,۹۶۳,۴۲۰	۱,۷۴۳,۷۰۳	۵,۲۳۸,۱۰۹	۱۰,۱۹۰,۵۳۹
جمع کالا :		۶۹,۷۳۹,۵۰۰		جمع دستمزد :		۳۱,۵۰۴,۰۱۱		جمع کل : ۱۰۱,۲۴۳,۵۱۱	

نوع فهرست بها :		انتقال			سال دستورکار (نصب) :				
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۸	۵۰۰۰۳۰۸	حفاری چاله زمین سنگی با	متر مکعب	۱	۰	۰	۲۹,۱۲۹,۷۵۴	۲۹,۱۲۹,۷۵۴	۲۹,۱۲۹,۷۵۴
جمع کالا :		۰		جمع دستمزد :		۲۹,۱۲۹,۷۵۴		جمع کل : ۲۹,۱۲۹,۷۵۴	

نوع فهرست بها :		مازاد			سال دستورکار (نصب) :				
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۹	۱۰۱۰۳۷۳	بتونیت اکتیو جهت ارتعای برق	کیلوگرم	۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	۵۷۱,۲۰۰	۴۵,۵۷۱,۲۰۰
۱۰	۱۰۱۰۳۳۲	بست تسمه ای گالوانیزه	عدد	۴	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۵۰	۱,۳۱۸,۶۰۰	۴,۵۱۸,۶۰۰
جمع کالا :		۴۸,۲۰۰,۰۰۰		جمع دستمزد :		۱,۸۸۹,۸۰۰		جمع کل :	۵۰,۰۸۹,۸۰۰

جمع کالا :	۱۱۷,۹۳۹,۵۰۰	جمع دستمزد :	۶۲,۵۳۳,۵۶۵	جمع کل :	۱۸۰,۴۶۳,۰۶۵
------------	-------------	--------------	------------	----------	-------------

درخواست کننده	تایید کننده	ناظر	تصویب کننده - مدیر امور

محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی	
جمع کل :	۱۸۰,۴۶۳,۰۶۵
پنج درصد (۵%) هزینه نظارت (کد حسابداری 466/250) :	۰
جمع کل قابل دریافت :	۰