

شماره دستور کار :	۱۰۷۸۰۰۱۵۱۱۴۰۵۵۱۸۵۳۱۰۳۴۸	تاریخ صدور :	۱۴۰۵/۰۴/۱۷
شرح دستور کار :	۲۳۳ طرح تعریض دور برگردان بلوار بعثت رو به روی هتل امیران کد ۸۰۰ نصب		
کار فرما :	شرکت توزیع نیروی برق استان همدان		
نوع دستور کار :	اصلاح و بهینه سازی شبکه	بهره بردار :	امور برق همدان ۱
محل اجرا :	بلوار بعثت		
تاریخ اجرا :	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	تاریخ بهره برداری :	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پیمانکار :	* /		

اولیه										مواد مصالح از :
۳۶۸ / ترانسفورماتورهای خطوط هوایی و خطی										گروه دارایی :
انبیه سازمان برنامه					سال دستورکار (نصب) :					نوع فهرست بها :
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل	
۱	۵۰۰۰۵۲۶	سنگ و لاشه	متر مکعب	۱	۷,۲۰۳,۹۷۲	۷,۲۰۳,۹۷۲	۰	۰	۷,۲۰۳,۹۷۲	
۲	۵۰۰۰۳۰۵	حفاری کانال زمین سنگی با قلمه	متر مکعب	۱	۰	۰	۲۳,۹۳۱,۵۳۵	۲۳,۹۳۱,۵۳۵	۲۳,۹۳۱,۵۳۵	
۳	۵۰۰۰۲۹۷	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه	متر مکعب	۰.۴۵	۲۸,۳۵۳,۹۱۸	۱۳,۷۱۴,۲۶۳	۰	۰	۱۳,۷۱۴,۲۶۳	
جمع کالا :		۱۹,۹۱۸,۲۳۵	جمع دستمزد :		۲۳,۹۳۱,۵۳۵	جمع کل :		۴۳,۸۴۹,۷۷۰		

توزیع										نوع فهرست بها :
سال دستورکار (نصب) :					توزیع					
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل	
۴	۲۱۳۰۰۴۳	کاور برقگیر سلیکونی	عدد	۳	۴۹۰,۲۰۰	۱,۴۷۰,۶۰۰	۴۱۷,۷۴۰	۱,۲۵۳,۲۲۰	۲,۷۲۳,۸۲۰	
۵	۲۰۷۰۰۵۰	پیچ و مهره ۱۲x۵۰ گالوانیزه گرم	عدد	۲۲	۷۶,۵۱۶	۱,۶۸۳,۳۵۲	۰	۰	۱,۶۸۳,۳۵۲	
۶	۲۰۷۰۰۶۱	پیچ و مهره دو سر قلاویز	عدد	۸	۹۹۹,۳۱۸	۷,۹۹۴,۵۴۴	۰	۰	۷,۹۹۴,۵۴۴	
۷	۲۰۷۰۰۸۵	پیچ و مهره دو سر قلاویز	عدد	۴	۱,۱۳۹,۹۲۵	۴,۵۵۹,۷۰۰	۰	۰	۴,۵۵۹,۷۰۰	
۸	۲۰۸۰۰۰۱	میله ارت	عدد	۱	۱,۶۵۴,۱۴۰	۱,۶۵۴,۱۴۰	۱,۷۴۳,۷۰۳	۱,۷۴۳,۷۰۳	۳,۳۹۷,۸۴۳	
۹	۲۰۸۰۰۴۱	سیم آلومینیوم روکشدار ۷۰	کیلوگرم	۷	۲,۲۸۲,۰۹۰	۱۶,۶۷۴,۶۳۰	۳۸۰,۵۶۵	۳,۶۶۳,۹۵۵	۱۹,۳۳۸,۵۸۵	
۱۰	۲۱۰۰۰۰۵	پایه بتنی چهار گوش مسلح به بتن	اصله	۱	۷۵,۸۱۰,۰۰۰	۷۵,۸۱۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۰,۰۸۸	۲۳,۶۴۰,۰۸۸	۹۹,۴۵۰,۰۸۸	
۱۱	۲۱۱۰۰۴۸	کلمپ دویچه آلومینیوم نمره ۷۰	عدد	۳	۱,۳۹۱,۹۴۰	۴,۱۷۵,۸۲۰	۵۱۹,۳۷۳	۱,۵۵۸,۱۱۹	۵,۷۳۳,۹۳۹	
۱۲	۲۱۱۰۰۶۴	کانکتور ارتباط فول بی مثال	عدد	۲	۱,۳۶۹,۹۶۰	۲,۵۳۹,۹۲۰	۵۱۹,۳۷۳	۱,۰۳۸,۷۴۶	۳,۵۷۸,۶۶۶	
۱۳	۲۱۳۰۰۰۶	فیوز المنت نمره ۱۰	عدد	۳	۵۴۸,۳۴۰	۱,۶۴۵,۰۲۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۲۰	
۱۴	۲۱۳۰۰۳۴	برقگیر پلیمری فشار متوسط با قیمت	عدد	۳	۳۱,۵۴۶,۰۰۰	۶۴,۶۳۸,۰۰۰	۲,۳۷۶,۴۱۴	۷,۱۲۹,۲۴۲	۷۱,۷۶۷,۲۴۲	
۱۵	۲۱۳۰۰۴۰	کاور بالایی کات اوت	عدد	۳	۱,۱۶۲,۸۰۰	۳,۴۸۸,۴۰۰	۴۱۷,۷۴۰	۱,۲۵۳,۲۲۰	۴,۷۴۱,۶۲۰	
۱۶	۵۰۰۰۶۳۰	بارگیری و حمل تجهیزات خط با	تن	۳	۰	۰	۵,۱۰۳,۶۴۰	۱۵,۳۰۷,۹۲۰	۱۵,۳۰۷,۹۲۰	
۱۷	۲۱۵۰۰۹۵	کاوربوشینگ فشار متوسط	عدد	۳	۹۳۵,۹۴۰	۲,۸۰۷,۸۲۰	۴۱۷,۷۴۰	۱,۲۵۳,۲۲۰	۴,۰۶۱,۰۴۰	
۱۸	۲۱۷۰۰۶۱	کابل فولادی ارت ۱۸۵۰	متر	۴۰	۴۷۰,۸۲۰	۱۸,۸۳۲,۸۰۰	۱۱۳,۹۹۱	۴,۵۱۹,۶۴۰	۲۳,۳۵۲,۴۴۰	
۱۹	۲۱۷۰۰۶۵	کابل فولادی ارت ۱*۷۰	متر	۱۵	۵۹۳,۸۰۰	۸,۸۹۳,۰۰۰	۱۱۳,۹۹۱	۱,۶۹۴,۸۶۵	۱۰,۵۸۶,۸۶۵	
۲۰	۲۱۷۰۲۳۷	کابلشو فول بی مثال نمره ۷۰	عدد	۱۳	۹۱۳,۰۰۰	۱۱,۸۵۶,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۳	۱,۳۹۱,۱۶۹	۱۳,۲۴۷,۱۶۹	
۲۱	۲۱۸۰۰۳۳	سکو ترانس گالوانیزه گرم نمره ۱۳	عدد	۱	۵۳,۱۵۸,۲۰۰	۵۳,۱۵۸,۲۰۰	۱۵,۹۳۸,۴۱۴	۱۵,۹۳۸,۴۱۴	۶۹,۰۹۶,۶۱۴	
۲۲	۲۱۸۰۱۴۹	تسمه کنسول گالوانیزه بلند	عدد	۴	۱,۱۱۷,۲۰۰	۴,۴۶۸,۸۰۰	۴۳۸,۹۵۰	۱,۷۱۵,۸۰۰	۶,۱۸۴,۶۰۰	
۲۳	۲۱۸۰۱۷۱	کنسول کامپوزیتی به شکل	عدد	۲	۲۲,۰۰۳,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۰۰۰	۲,۳۳۴,۵۶۵	۴,۶۶۹,۱۳۰	۴۸,۶۷۳,۱۳۰	
۲۴	۲۱۹۰۱۱۶	تابلو اختصاصی ۴۰۰ آمپری	دستگاه	۱	۰	۰	۲۴,۷۷۴,۴۸۹	۲۴,۷۷۴,۴۸۹	۲۴,۷۷۴,۴۸۹	
۲۵	۲۱۳۰۰۳۷	کات اوت فیوز پلیمری ۱۰۰	عدد	۳	۳۱,۰۸۷,۸۰۰	۹۳,۲۶۳,۴۰۰	۳,۴۲۳,۶۳۴	۱۰,۲۶۷,۹۰۲	۱۰۳,۵۳۱,۳۰۲	
جمع کالا :		۴۳۳,۶۱۷,۱۴۶	جمع دستمزد :		۱۳۱,۸۱۱,۸۴۳	جمع کل :		۵۴۵,۴۲۸,۹۸۸		

انتقال										نوع فهرست بها :
سال دستورکار (نصب) :					انتقال					
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل	

شرکت توزیع برق استان همدان
مواد و مصالح دستورکار
امور برق همدان 1

شماره دستور کار :		۱۰۷۸۰۰۱۵۱۱۴۰۵۵۱۸۵۳۱۰۳۴۸			تاریخ صدور :		۱۴۰۵/۰۴/۱۷			
شرح دستور کار :		۳۳۳-طرح تعریض دور برگردان بلوار بعثت رو به روی هتل امیران کد ۸۰۰ نصب								
کار فرما :		شرکت توزیع نیروی برق استان همدان								
نوع دستور کار :		اصلاح و بهینه سازی شبکه			بهره بردار :		امور برق همدان ۱			
محل اجرا :		بلوار بعثت								
تاریخ اجرا :		۱۴۰۵/۰۴/۱۷			تاریخ بهره برداری :		۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
پیمانکار :		* /								
۲۶	۵۰۰۰۳۰۲	حفاری چاله زمین معمولی با		متر مکعب	۱.۲	.	.	۱۲,۹۱۰,۳۵۴	۱۵,۴۹۲,۴۲۵	۱۵,۴۹۲,۴۲۵
جمع کالا :		.		جمع دستمزد :		۱۵,۴۹۲,۴۲۴		جمع کل :		۱۵,۴۹۲,۴۲۵

نوع فهرست بها :		مازاد		سال دستورکار (نصب) :					
ردیف	کد کالا	شرح مصالح	واحد	مقدار	قیمت کالا	جمع کالا	هزینه دستمزد	جمع دستمزد	جمع کل
۲۷	۱۰۱۰۲۳۲	بست تسمه ای گالوانیزه	عدد	۴	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۵۰	۱,۳۱۸,۶۰۰	۴,۵۱۸,۶۰۰
۲۸	۲۱۲۰۱۵۵	وینچ کلمپ پلی آمیدی	عدد	۱	۴۵۶,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۵۶۱,۲۲۲	۵۶۱,۲۲۲	۱,۰۱۷,۲۲۲
۲۹	۱۰۱۰۲۷۳	بتنویت اکتیو جهت ارتقای برق	کیلوگرم	۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	۱۱۴,۲۴۰	۹,۱۱۴,۲۴۰
جمع کالا :		۱۲,۶۵۶,۰۰۰		جمع دستمزد :		۱,۹۹۴,۰۶۲		جمع کل :	
								۱۴,۶۵۰,۰۶۲	

جمع کالا :	۴۵۶,۱۹۱,۳۸۱	جمع دستمزد :	۱۶۲,۲۳۹,۸۶۳	جمع کل :	۶۱۹,۴۳۱,۲۴۵
------------	-------------	--------------	-------------	----------	-------------

درخواست کننده	تایید کننده	ناظر	تصویب کننده - مدیر امور

محاسبات مربوط به دریافت هزینه نظارت بر پروژه های اهدایی	
جمع کل :	۶۱۹,۴۳۱,۲۴۵
پنج درصد (5%) هزینه نظارت (کد حسابداری 466/250) :	۰
جمع کل قابل دریافت :	۰