

تاریخ:

شماره:

پوست:



پرستال

استعلام بها

نشانی:

آقای/خانم:

شرکت

نظر به اینکه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در نظر دارد پروژه تعمیر و مرمت آستانه شاه نعمت اله ولی بخش ماهان - شهرستان کرمان را به شرح ردیفهای فهرست بهای پیوست با حداقل قیمت اجرا نماید. خواهشمند است قیمت و ضریب پیشنهادی خود را در محل مربوطه درج و درخواست استعلام را مهر و امضاء نموده و حداکثر تا تاریخ ۱ / به این اداره کل تحویل نمایید.

مدیر کل
سید موبد محسن نژاد

مدیر اداره فنی و تکنیک طرح های عمرانی
مرتضی علیقلی پور

کارپرداز آگاه کل
محمد رضا شهیدی کلاهی

ردیف	نام دفترچه فهرست بها	فصل	شرح فصول	مبلغ برآورد پس از اعمال همه ضرایب (ریال)	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب ضریب
۱	مرمت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۴	۲	حفاظت اضطراری	۱۰,۳۶۴,۰۱۶,۰۰۰	همه ضرایب و هزینه ها (ریال)
۲	بناهای تاریخی	۳	عملیات خاکی با دست	۴۵,۸۰۰,۰۴۰	
۳	تاریخی	۵	عملیات مرمتی با آجر	۱۹,۹۹۵,۷۸۸,۲۸۰	
۴	سال ۱۴۰۴	۱۱	حمل و نقل	۳۸,۳۲۱,۴۰۰	
۵			تجهیز و برچیدن کارگاه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع: (ریال)				۲۱۶,۱۶۳,۱۱۳,۲۰۰	
مبلغ برآورد به حروف: (ریال)				مبلغ کل پیشنهادی به حروف (ریال):	
بیست و یک میلیارد و شانزده میلیون و سیصد و یازده هزار و سیصد و بیست				مبلغ کل پیشنهادی به عدد: (ریال)	
ضریب پیشنهادی:					



جمهوری اسلامی ایران

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

اداره کل استان کرمان

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

نام پروژه یا موضوع کار: تعمیر و مرمت آستانه شاه نعمت الله ولی بخش ماهان-شهرستان کرمان

نام دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

نام دستگاه نظارت: حفظ و احیاء

نام مهندس مشاور: حمیدرضا محمدی فر

کد و عنوان طرح:

کد و عنوان پروژه:

نوع اعتبار:

مدت پروژه:

مبلغ پروژه:

مساحت:

فهرست پایه (سال): ۱۴۰۴

مرمت بناهای تاریخی

۲۱۶۳۱۱۳۲۰ ریال



جمهوری اسلامی ایران

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

اداره کل استان کرمان

« خلاصه مالی دفترچه ها »

نام پروژه: تعمیر و مرمت آستانه شاه نعمت الله ولی بخش ماهان-شهرستان کرمان
نام دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان
نام مهندس مشاور: حمیدرضا محمدی فر
کد پروژه: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

کد و عنوان طرح:

عنوان دفترچه	فهرست بها	ستاره دار	مبلغ تجهیز	جمع برآوردی	% وزنی
مرمت بناهای تاریخی	۱'۲۵۶'۸۰۹'۳۲۰	۱۹'۸۵۹'۵۰۳'۰۰۰	۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۱'۶۱۶'۳۱۱'۳۲۰	
جمع:	۱'۲۵۶'۸۰۹'۳۲۰	۱۹'۸۵۹'۵۰۳'۰۰۰	۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۱'۶۱۶'۳۱۱'۳۲۰	

تهیه کننده: حمیدرضا محمدی فر
حفظ و احیاء: حمیدرضا محمدی فر
سرپرست معاونت میراث فرهنگی: فرناز فرهی مقدم



جمهوری اسلامی ایران

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

اداره کل استان کرمان

« خلاصه مالی برآورد بتنظیک فصول مختلف »

فهرست بهای مروت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۴

نام پروژه: تعمیر و مرمت آستانه شاه نعمت الله ولی بخش ماهان-شهرستان کرمان

نام دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

کد پروژه: ۱۴۰۵۰۴۰۲۰

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور: حمیدرضا محمدی فر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل برآورد
۱	۲	حفاظات اضطراری	۷۸۱'۶۰۰'۰۰۰		۷۸۱'۶۰۰'۰۰۰
۲	۳	عملیات خاکری با دست	۳۴'۵۴۰'۰۰۰		۳۴'۵۴۰'۰۰۰
۳	۵	عملیات مرمتی با آجر	۱۰۲'۷۸۰'۰۰۰	۱۴'۹۷۷'۰۰۰'۰۰۰	۱۵۰'۷۶۷'۸۰۰'۰۰۰
۴	۱۱	حمل و نقل	۲۸'۹۰۰'۰۰۰		۲۸'۹۰۰'۰۰۰

جمع:

۹۴۷'۸۲۰'۰۰۰

جمع بدون ضرایب: ۱۵'۹۲۴'۸۲۰'۰۰۰

اضافه میشود: ۲/۲/۰۰

ضرب منطقه ای

۳۱۸'۴۹۶'۴۰۰

جمع: ۱۶'۲۴۳'۳۱۶'۴۰۰

اضافه میشود: ۳/۳۰/۰۰

ضرب بالاسری

۴'۸۷۲'۹۹۴'۹۲۰

جمع: ۲۱'۱۱۶'۳۱۱'۳۲۰

اضافه میشود مبلغ تجهیز و ترچیدن کارگاه: ۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع کل برآورد: ۲۱'۱۱۶'۳۱۱'۳۲۰

تهیه کننده: حمیدرضا محمدی فر

حفظ و احیاء: حمیدرضا محمدی فر

سرپرست معاونت میراث فرهنگی: فرزاد فرهی مقدم



اور یہ کل استان کرمان

کد پروژہ :

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

کد و عنوان طرح:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

نام مهندس مشاور: حمیدرضا محمدی فر

کد و عنوان طرح:

جمع فصل بریال:

۷۸'۶۰'۰۰۰

جمع فصل بریال: ۳۴'۵۴'۰۰۰

3.

2-

نقلاً به صفحه بعد: ۴۰



جمهوری اسلامی ایران

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
اداره کل استان کرمان

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۴

نام پروژه: کد پروژه: نام دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان نام دستگاه نعت الله ولی بخش ماهان-شهرستان کرمان

نام مهندس مشاور: حمیدرضا محمدی فر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۹۹ - تجهیز و پرچیدن کارگاه						
۷	۹۹.۶۰.۱	تأمین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه	مقطوع	۱۰۰.۶۰۰.۰۰۰/۱۰	۱/۱۰۰	۱۰۰.۶۰۰.۰۰۰/۱۰
جمع فصل بریال:						۵۰.۰۰۰.۰۰۰/۰۰

نقل از صفحه قبل: ۴۰.۰۰۰.۰۰۰/۰۰

تهیه کننده: حمیدرضا محمدی فر / حقا و احياء: حمیدرضا محمدی فر / سرپرست معاونت میراث فرهنگی: فرناز فرهی مقدم